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PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY 

ORAZ NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z 

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ ORAZ  

BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

 

Drenaż opaskowy, zbiornik bezodpływowy, 

instalacja wod.-kan. oraz  CO.  

 
Adres Inwestycji:    

MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHY,  

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 294/2, GMINA OPATÓW 

 
Zamawiający:   

                                    URZĄD GMINY OPATÓW 
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B.01.01.01 – Wykonanie drenażu opaskowego 

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 

ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna   
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SST 2 45.23.24.21-9 -Budowa szamba 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

drenażu opaskowego. 

1.2 Zakres prac SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

drenażu opaskowego przy istniejącym budynku . W zakres tych robót wchodzi: 

B.01.01.01 - Wykonanie drenażu opaskowego 

1.3 Określenia podstawowe SST 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót SST 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

2. Materiały 

2. 1   Wymagania ogólne 
wszystkie materiały do wykonywania drenażu opaskowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie, 

materiały powinny być, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 

świadectwach 

 

 

2.2  Materiały do wykonania drenażu opaskowego 
Projekt wykonania drenażu opaskowego zakłada rozwiązanie systemowe np: firmy „Wavin" posiadającej w swej 

ofercie kompleksowe materiały drenarskie lub innej o podobnych parametrach. 
odcinki drenażu wykonywać z rurek perforowanych drenarskich o średnicy i spadku zgodnej z projektem, 
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studnie kontrolno-rewizyjne należy wykonać z rur karbowanych o średnicy i głębokości zgodnej z projektem, 

studnię zbiorczą,  stanowiącą systemową przepompownię wód zanieczyszczonych wykonać zgodnie z projektem, 

żwir do wykonania podsypki oraz warstwy odsączającej o frakcji zgodnej z projektem, 

geowłóknina do zabezpieczenia obsypki zgodnie z projektem. 

 

 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy. 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się przy użyciu elektronarzędzi dowolnego typu oraz specjalistycznego sprzętu zalecanego dla 

danej technologii. 

4. Transport 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowaną do ilości ładunku. 

Transportowane rurki drenarskie należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem 

mechanicznym. Należy stosować się do zaleceń producenta odnośnie transportu. 

5. Wykonanie robót 
Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz instrukcjami technicznymi producenta 

materiałów. 

6. Kontrola jakości. 

6.1 Materiały 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 
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Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo odnotowane. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Drenaż można układać dopiero po wykonaniu izolacji pionowych, dlatego przed przystąpieniem do robót należy 

sprawdzić protokół odbioru izolacji pionowych. 

6.3 Badania w czasie robót 
Podczas układaniu drenażu należy kontrolować: 

odległość od budynku oraz głębokość wykonywanego drenażu, 

czystość rurek drenarskich, 
spadek odcinków drenażu, 

frakcje żwiru oraz grubość obsypki rurek drenarskich, 

otulenie geowłókniną, 

prawidłowość wykonywania studni rewizyjnych, kontrolno-rewizyjnych, zbiorczych, 

frakcje żwiru oraz szerokość i grubość warstwy odsączającej 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Przedmiotem odbioru robót jest wykonany drenaż opaskowy. Odbiór powinien zostać dokonany w możliwie 

najkrótszym czasie po zakończeniu prac. Badaniu poddać szczelność oraz drożność wykonanego systemu drenażu 

opaskowego. Należy również skontrolować szczelność podłączenia systemu do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

 

 

 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest metr bieżący drenażu oraz sztuki dla studzienek.. Długości należy przyjmować 

zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 
Podczas wykonywania robót powinien być prowadzony dziennik robót. W dzienniku należy każdorazowo 
odnotowywać datę, rodzaj wykonywanych robót, materiały oraz ich zużycie. Odbiór końcowy należy wykonać po 

zakończeniu prac. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, drenaż nie powinien być odebrany. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wykonany i odebrany odcinek drenażu. Płaci się za ustalona ilość mb drenażu oraz za ilość 

szt. studzienek wg ceny jednostkowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Nazwa Inwestycji:   

PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 

CPV – 45.11.12.91-4 WYMAGANIA OGÓLNE - STD 0 
 

 

        
 

Autor specyfikacji: 

  mgr inż. Jarosław Kosakowski  
 

 

 

 

 

 

   Data opracowania: 

  Czerwiec 2014 r.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Nazwa inwestycji: budowa nowego szamba 

Adres: miejscowość Rosochy,  

na części działki o nr ew. 294/2, gmina Opatów 

Inwestor: Urząd gminy Opatów 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 

stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z  

budową nowego szamba. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót, 

budowlanych i instalacyjnych objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przy 

budowie szamba. 

Specyfikacje obejmują następujące roboty podstawowe: 

- roboty ziemne 
- montaż szamba i podłączenie instalacji 

- roboty w zakresie plantowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

- Szambo – bezodpływowy zbiornik służący do gromadzenia nieczystości kanalizacyjnych. 

- Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i składu 

chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu umożliwienia 

odprowadzenia ich do odbiornika – gruntu, wody. 

- Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

- Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z jednego gospodarstwa. 

- Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych służących do 

hydraulicznego transportu ścieków. Składa się z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do 
transportu ścieków (pomp), rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego. 

- Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, którymi są przetłaczane ścieki 

sanitarne. 

- Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

- Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) drenażu 

rozszączającego i do kontroli prawidłowości jego pracy i eksploatacji. 

- Studnia napowietrzająca – obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciągów) drenażu rozszączajacego, 

zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej wentylację drenażu. 

- Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, 

wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z  
dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

budowlany jest stosowany. 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

- Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową 

- Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych  

załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

- Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, 

- Kierownik budowy- soba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
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kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

- Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego 

będącego przedmiotem robót. 

- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów oraz co najmniej dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jeżeli jednak osiągnięta zostanie możliwa do 

zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi zadania i/lub SST. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w STD 

0, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do 

robót Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony przez Inżyniera i uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
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środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak wybrane aby nie 

spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 

substancjami szkodliwymi i toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną (lub świadectwo dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
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powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały musza być fabrycznie nowe, nie posiadające oznak uzywania. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca  

powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych  

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
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projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców to Inżynier 

zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca 

wykona roboty dodatkowe zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

bhp., 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robótCelem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi SST W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
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dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do księgi obmiarów. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 – 6.8.3 następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie przetargowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich sprawdzenia oraz ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej wszystkie pomiary długości i 

odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w poziomie. Jeśli SST właściwe 

dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
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SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  
fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  

urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STD 0 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STD 0 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót. Zgodnie z informacją uzyskaną od Inwestora obowiązek 

opracowania i dokonania wymaganych uzgodnień projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy 

spoczywa po stronie Inwestora, który przekaże go Wykonawcy przed rozpoczęciem robót, aby ten mógł 

uzyskać w wymaganym terminie wymagane zezwolenie na zajęcie terenu dla potrzeb przeprowadzenia robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Generalnego 
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Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

 

 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 

CPV – 45.23.24.21-9 Budowa szamba - SST 1 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z wykonaniem szamba. 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST 1 ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi podstawę rozliczenia 

robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

- roboty ziemne, 

- montaż bezodpływowego zbiornika - podłączenie do prebudowanej instalacji kanalizacyjnej, 

- zasypanie zbiornika i przyłącza kanalizacyjnego, 
- plantowanie. 

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową. 

2. MATERIAŁY 

- piasek, 

- zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego poj. 10 m3 na ścieki kanalizacyjne z wpustem, pokrywą, 

odpowietrznikiem, 

- rura kanalizacyjna z kształtkami średnicy 160 z PCV. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 ogólnej. 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zamówieniu to: 
- koparka kołowa lub koparko – spycharka – szt. 1 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka spalinowa) – szt. 1, 

- samochód skrzyniowy – szt.1 

- samochód samowyładowczy – szt. 1 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 ogólnej. 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości wykonywanych robót i przewożonych urządzeń i materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego. 

4.2. Transport rur, kształtek, studzienek 

W zależnosci od długości dostarczanych odcinków nalezy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach 

dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy kołowe. Należy chronić 

rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewozone, od zawiesi transportowych, 
stosowania niwłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Na srodkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiacycy rowne 

podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed 

przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niz 2 m. Końce rur winny być 

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 

transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują równiez przy przewozeniu matriałów izolacyjnych.. 
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4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać srodków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku 

ich braku – należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami 

technologicznymi. 

4.5. Transport urządzeń technologicznych 

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek należy 

przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów 

transportowych. 

Prace załadowcze i transportowe nalezy przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisamiBHP. Niedopuszczalne 
jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również 

przemieszczanie np. Przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada 

odpowiednie do tego srodki transportowe. 

Pozostałe urzadzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 

gabarytu i ciężaru przewożoncy wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przeowożonych urządzeń i 

wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się. Przy załadunku, przewożeniu i rozładunku wszystkich 

materiałów należy zachowac obowiązujące przepisy o transporcie drogowym oraz BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  

urządzeń, materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją projektu i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę 

warunków umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia urządzeń, materiałów lub elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, Specyfikacji Technicznej, a także w 

normach i obowiązujących przepisach prawnych. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów i urządzeń 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień 

użytkownikom – właścicielom posesji. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie lub zamknięcie dróg oraz 

dojazdów do posesjii i ewentualnie je zabezpieczyć. 

W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem robót w tym  
rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub zarządcy tych urządzeń. 

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywac zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po 

jego dnie. Wymiary wykopu powinne zabezpieczyć swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu 

szerokości elementów rozpierających. 
Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu 

gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione 

było ich opadanie w dół.W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z 

dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. 

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy 

wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z 

zabezpieczonej części wykopu. 

Na posesjach gdzie jest dużo miejsca można wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania się 

(komunikacji ludzi) szerokość dna wykopu winna być większa około 0,6 m od obrysu montowanego urządzeia. 

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywć ręcznie. Roboty winne być prowadzone 

pod nadzorem upoważnionego człowieka przez zarządcę tych urządzeń. Odkryte urządzenia winne być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.4. Montaż szamba 

Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń dostarczoną przez 

producenta – dostawcę urządzenia. 

Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. 

Montaż zbiornika pompowni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o około 50 cm większy od wymiaru zbiornika i głębokości wynikającej z 
położenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego 

cementem grubości około 20 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór w zbiorniku był na linii wlotu rury 

kanalizacyjnej. 

- Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadku instalacji doprowadzających ścieki. 

- Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących  

spowodować uszkodzenia mechaniczne zbiornika. 

- Obsypywanie zbiorników gruzem, bryłami, ziemią z kamieniami może doprowadzić do lokalnych uszkodzeń 

płaszcza zbiornika, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. 

- Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości nie mniejszej niż 20 cm. 

- Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić króciec wlotowy na odpowiednim 
poziomie, co umożliwi właściwe podłączenie. 

- Przed obsypaniem piaskiem należy uzupełnić zbiorniki wodą i obsypywać równomiernie ze wszystkich stron 

warstwą piasku o grubości min. 20cm. W przypadku posadowienia zbiorników w gruncie piaszczystym i 

braku dodatkowych obciążeń terenu, zbiorniki są wystarczająco mocne by przenosić parcie gruntu i wody 

gruntowej. 

- Podłączyć instalację ściekową. 

- Zasypać wykop do poziomu gruntu. 

- Uporządkować teren wokół zbiornika pompowni i oczyszczalni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca  
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca". 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych do 

zasilania w energię pompowni należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar obmiar robót powinien 
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zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i 

zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokółu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi  

Nadzoru ważne świadectwo. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót lub obiektu. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

- odbiór pogwarancyiny 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania 

potrąceń. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego 

częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montażu urządzeń 

oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montażu 
urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1, 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektowa i Specyfikacji Technicznej. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 0. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 – tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

10)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydawca – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r. 

11) Instrukcja montażowa – Układanie w gruncie rurociągów PVC produkowanych przez Wavin Metalplast – 

Buk. 

12)Instrukcja montażowa – Kanalizacja zewnętrzna. Montaż studzienek inspekcyjnych z PVC produkowanych 

przez Wavin Metalplast – Buk. 

NORMY 

PN-EN 752-1 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –wymagania. 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN –B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

–warunki techniczne wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Nazwa Inwestycji:   

PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY 

ORAZ NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z 

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ ORAZ  

BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

 

Wewnętrzne instalacje wod.-kan.; c.o.;  

 
Adres Inwestycji:    

MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHY,  

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 294/2, GMINA OPATÓW 

 
Zamawiający:   

                                    URZĄD GMINY OPATÓW 

 
Adres zamawiającego:   

  
PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34, 27-500 OPATÓW 

 

 
         Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

 

ST-00.00.00  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  - WYMAGANIA OGÓLNE  
 

 

        

 

 

                     
 

Autor specyfikacji: 

  mgr inż. Jarosław Kosakowski  
 

 

 

   Data opracowania: 

  Czerwiec 2014 r.  
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I. DANE OGÓLNE 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Nazwa Inwestycji:           PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY ORAZ 

NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ  

             BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA  

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

Adres Inwestycji:                MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHY,  

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 294/2, GMINA 

OPATÓW 

Inwestor:     URZĄD GMINY OPATÓW  

Adres Inwestora:    PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34, 27-500 OPATÓW 

  

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.  
 

Szczegółowy zakres wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych; centralnego 

ogrzewania; wentylacji mechanicznej zawarto w przedmiarze robót, który stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej.  

 

3. Informacje o terenie budowy 
 

Projektowane instalacje objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w budynku Świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Rosochy. 
 

3.1. Organizacja robót budowlanych 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 

w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne 

oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 

elektrycznej i sposób odprowadzenia ściekow, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. 

Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie 

stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości 

tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 
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3.2. Ochrona interesów osób trzecich 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub 

znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 

realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz
”
 należy 

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
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jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 

z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.   

 
 

4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 

 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

 
 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 

 

6. Określenia podstawowe 
 

Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też 

Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji). 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 

do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 

użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
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ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-

wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku-

mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)
”
, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 
 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń-
cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
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Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkow-
skich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie 
słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 Poniżej opisano wymagania związane z budową kanałów sanitarnych i przykanalików oraz odbudową 

nawierzchni dróg. 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l 

ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  

      warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów  

      i wyrobów 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
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budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 

celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

 

 

 

4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 

nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 

projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 

zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 

wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 

podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał 

(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 

przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót.  

 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych.  

 

1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 

projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreś-

lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

 

2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności 

przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 

technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-

kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót 

będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwes-

torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji 

wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych 

ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań 

materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 

nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-

kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów 

odwzorowania założoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych 

protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby 

wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu 

budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej 

dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

in. 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
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6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 

placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp.  

 

3. Roboty rozbiórkowe 
 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na 

podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub 

skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji 

projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

 

4. Projekt organizacji budowy 

 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5. Projekt technologii i organizacji montażu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

 

6. Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
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stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 

nadzoru. 

 

7. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

 

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia 

jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  

l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub 

  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, ustawienia 

  mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie 

  technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającemu   realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 

oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 

próbek, legalizacja i  

  sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i  

  elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 

specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 

Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom  f norm określających procedurę badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu  dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę 

wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać 

dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-

kretnych badań.  

 

2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. 

 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 

niego zaakceptowany. 
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5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• operaty geodezyjne, 

• książkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne, 

   protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, 

dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały 

do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  

 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- protokół przekazania terenu,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiaru 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
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przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 

Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy 

nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 

odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na 

co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót 

nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 

do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 

stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 

obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 

kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 

odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-

alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które 

w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

 

4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 

czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 

instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
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poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  

- inwentaryzację powykonawczą,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

5. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 

odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

 

 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

 

 

7.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń 
 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
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3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy  

      i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej,  

      gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest 

     uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 

dla materiałów  

       i urządzeń, 

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 

włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych 

urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 

technologicznym.  
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i   warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –     w razie korzystania - z ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne     projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone   przez projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje 

z umowy i ew. 

       uzupełniające lub zamienne), 

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 

5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 

7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji  

       podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady 

płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na 

wykonanie robót . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie 

wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie 

wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

 Szczegółowy zakres wykonania wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i 

instalacji centralnego ogrzewania określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar 
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robót. 

 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Dokumentacja projektowa 
 

Zestawienie dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych  

Przedmiar robót  

 

Zestawienie specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (ST-00 00 00) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne (ST-00 01 00) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje centralnego ogrzewania (ST-00 02 00) 

 

Autor powyższych specyfikacji:  mgr inż. Jarosław Kosakowski  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Nazwa Inwestycji:   

PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY 

ORAZ NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z 

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ ORAZ  

BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
 

Wewnętrzne instalacje wod.-kan 

 
Adres Inwestycji:    

MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHY,  
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową  wewnętrznej instalacji wodno – 

kanalizacyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji wodno – kanalizacyjnych. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 

roboty montażowe instalacji, 

kontrola jakości. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.5. Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do spożycia przez ludzi. 
 

1.6. Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [13] 
 

1.7. Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 

(studni) - od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
 

1.8. Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 
urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie robocze instalacji, proi, 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
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odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob 
Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy   instalacji   przewidziana   w   
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 
°C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 
milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z 
geometrią rur.   
 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 

Liczbowe   oznaczenie   szeregu   rur,   które jest   zaokrągloną  liczbą w  przybliżeniu  
równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2.2. Rury instalacyjne  
 

 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalację kanalizacji 

sanitarnej i technologicznej wykonać z rur kanalizacyjnych PP kielichowych łączonych na 

wcisk o uszczelnieniu uszczelka gumową.  

 

2.3. Armatura odcinająca  
 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
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jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak. żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  Armaturą na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 

innych trwałych podparć, /.zgodnie z projektem technicznym. 
 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury instalacyjne  

 

 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w 

pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. 

 

2.4.2. Pozostałe 

 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, 

zamkniętym magazynie. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej  
 

 W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie 

złącza należy wykonać za pomocą sprzętu dostosowanego do systemu producenta rur. 

Prace te może wykonywać przeszkolony personel posiadający zaświadczenie 

producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.  

 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
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5.2. Roboty montażowe 
 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI 

INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

zapraw. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

nadzoru. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie odchylenia osi instalacji, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 

6.2.3. Próba szczelności 

 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp 

robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 

badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 

częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 

szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet 

krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
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dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być 

przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 

przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 

należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 

sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana 

do rozpoczęcia badania szczelności. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 

powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b)   0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 

lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 

podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania, szczelności, kontrolując jego 

wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w 

wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. Co najmniej trzy 

godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać -L 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po 

przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 

wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 

która była objęta badaniem szczelności. 
 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m. 

Przedłożone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 

kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 

oraz określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
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d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

e) Dziennik Budowy. 

f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

7.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 

odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

8. PRZEPISY I NORMY 
 

 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. l 126. Nr 109/00 

póz. 1157,   Nr 120/00  póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   póz. 1085,   Nr 

l 10/01 P07.1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 

74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

 [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.   w   sprawie   warunków  technicznych   

użytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) Roboty budowlane 

jest to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu. remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. 

[4]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)  

[5]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie   systemów   oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   

oraz   sposobu znakowania   wyrobów    budowlanych   dopuszczanych   do   

obrotu    i    powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr l 13/98 póz. 728) 

 [6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz wyrobów   wytwarzanych   i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.  673) 

 [7]     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych  w  Polsce,   a także wyrobów  importowanych  do   

Polski   po  raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia     lub     środowiska,     podlegających     obowiązkowi     

certyfikacji     na     znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. 

Nr 5/00 póz. 53) 

 [8]     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.   w   

sprawie  trybu wydawania   dokumentów   dopuszczających   do   obrotu   

wyroby   mogące   stwarzać zagrożenie  albo  które  służą ochronie  lub  ratowaniu   

życia,   zdrowia  i   środowiska. wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodzące   

z   kraju,   z   którym   Polska   zawarła porozumienie  w   sprawie  uznawania 

certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności wystawianej   przez   producenta,   

oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) [9]     

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia   14  maja 2001 r.   w sprawie wymagań 
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w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01  póz. 608) (traci moc –dniem 

9.11.2003 r)  

[9a]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 

714) (wchodzi w życie od dnia 10.1 1.2003 r)  

[10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r.  w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 

robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 póz. 1 195)   

11]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. l 133)  

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 póz. 747)  

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia   19 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 

1718)  

[14]   Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z  dnia   

16  czerwca 2003 r.     w    sprawie    ochrony    przeciwpożarowej    budynków,    

innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 póz. 1 138)  

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  (Dz.U.   Nr   

129/97   póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 

[16]   Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    

2003r.    w    sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 

 

PN-EN 1057:1999 Miedź i  stopy miedzi.   Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych 

i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część  1: 

Łączniki do rur miedzianych  z końcówkami  do  

kapilarnego  lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: 

Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: 

Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do 

zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: 

Łączniki z końcówkami     innymi     niż     do     

połączeń     kapilarnych     i zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: 

Łączniki do rur   miedzianych   z   krótkimi   

końcówkami   do   kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
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Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002 

 

Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    

DN    (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     

uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   

uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 

 

Budownictwo     mieszkaniowe.     Pomieszczenia    

sanitarne     w mieszkaniach.        Wymagania        

koordynacyjne        elementów wyposażenia i 

powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      

kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana Aż l 

PN-87/B-02151.01 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach.   Wymagania  ogólne  i   

środki   techniczne   ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania  

PN-71/B-10420 

 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze  

PN-81/B-10700.00 

 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

i badania 

PN-8 l/B-10700.02 

 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-8 l/B-10700.04 

 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  

PN-B-10720:1998 

 

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

Wymagania i badania 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. 

Wymagania i badania 

PN-71/H-04651 

 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 

 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania 

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water 

systems 

prPN-EN 806-1 

 

Wymagania         dotyczące instalacji          

wodociągowych 

(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 

prPN-EN 1717 

 

Zabezpieczenie  przeciw zanieczyszczeniu  wody 

użytkowej  w 

instalacjach   wodociągowych   i   ogólne   

wymagania   dotyczące 

urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

prEN 12502-3 

 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko 

korozji 

w     systemach     przewodzących     wodę.      

Część 3: Przegląd 

czynników   wpływających   na   ogniowo   

cynkowane   materiały 

żelazne 

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - 

Chlorinated poly(vinyl chloride) (P Plastics piping 

systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl 

chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

C-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 

 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 

kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 

i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010        Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   

Kształtki   i   elementy łączące   w   rurociągach   z   

polipropylenu   (PP)   i   jego   kopolimerów. 

Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   

Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 

kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach 

ciepłej wody użytkowej i centralnegoogrzewania. 

Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i 

badań.Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   

Rozwojowy   Techniki   Instalacyjnej INSTAL. 

Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w 

ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Nazwa Inwestycji:  PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY ORAZ 

NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ  

BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
 

 

Wewnętrzne instalacje C.O. 

 
Adres Inwestycji:    

MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHY,  

NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 294/2, GMINA OPATÓW 

 
Zamawiający:   

                                    URZĄD GMINY OPATÓW 

 
Adres zamawiającego:   

  
PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34, 27-500 OPATÓW 

 

 

 

 
         Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

 

S-00.02.00  WEWNĘTRZNE INSTALACJE  

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

 

 

 

 

 Autor specyfikacji: 

  mgr inż. Jarosław Kosakowski  
 

 

   Data opracowania: 

  Czerwiec 2014 r.  
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową  wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 

roboty montażowe instalacji, 

kontrola jakości. 

 

2. Określenia podstawowe 
 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji 

ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła 

ciepła.  

Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej 

Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem. Występująca w przypadku, 

gdy źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika 

grzejnego. 

 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

W każdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposażony w termostat, 

szczegóły dotyczące 

mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie 

ilości ciepła pokrywającej 

straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania 

„dyżurnego") co zapewnia 

również prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich użytkowania. 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

 

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 

rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzględnieniem 

ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 

ustawy, a także zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.  

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 

użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 

6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej 

właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający 

zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym 

zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 

warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze 

rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki..  

 

3.2. Składowanie materiałów 

4.2.1. Grzejniki oraz pozostałe 

 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, 

zamkniętym magazynie. 

 

 

4. SPRZĘT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

III. 
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4.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
 

 Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty 

dopuszczające je do użycia.  

 

 

5. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

6.2. Roboty montażowe 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI 

INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

VI. 

 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

zapraw 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Przedłożone dokumenty: 

g) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 

kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

h) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 

oraz określające poziom wód gruntowych. 

i) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 

j) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

k) Dziennik Budowy. 

l) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 

odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

4. wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 

d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

e) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

9. PRZEPISY I NORMY  
 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. l 126. Nr 109/00 

póz. 1157,   Nr 120/00  póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   póz. 1085,   Nr 

l 10/01 P07.1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 

74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

 [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.   w   sprawie   warunków  technicznych   

użytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) Roboty budowlane 

jest to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu. remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. 

[4]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)  

[5]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie   systemów   oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   

oraz   sposobu znakowania   wyrobów    budowlanych   dopuszczanych   do   

obrotu    i    powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr l 13/98 póz. 728) 

 [6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz wyrobów   wytwarzanych   i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.  673) 
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 [7]     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych  w  Polsce,   a także wyrobów  importowanych  do   

Polski   po  raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia     lub     środowiska,     podlegających     obowiązkowi     

certyfikacji     na     znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. 

Nr 5/00 póz. 53) 

 [8]     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.   w   

sprawie  trybu wydawania   dokumentów   dopuszczających   do   obrotu   

wyroby   mogące   stwarzać zagrożenie  albo  które  służą ochronie  lub  ratowaniu   

życia,   zdrowia  i   środowiska. wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodzące   

z   kraju,   z   którym   Polska   zawarła porozumienie  w   sprawie  uznawania 

certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności wystawianej   przez   producenta,   

oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) [9]     

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia   14  maja 2001 r.   w sprawie wymagań 

w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01  póz. 608) (traci moc –dniem 

9.11.2003 r)  

[9a]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 

714) (wchodzi w życie od dnia 10.1 1.2003 r)  

[10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r.  w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 

robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 póz. 1 195)   

11]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. l 133)  

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 póz. 747)  

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia   19 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 

1718)  

[14]   Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z  dnia   

16  czerwca 2003 r.     w    sprawie    ochrony    przeciwpożarowej    budynków,    

innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 póz. 1 138)  

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  (Dz.U.   Nr   

129/97   póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 

[16]   Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    

2003r.    w    sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 

 

PN-EN 1057:1999 Miedź i  stopy miedzi.   Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych 

i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część  1: 

Łączniki do rur miedzianych  z końcówkami  do  

kapilarnego  lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: 
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Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: 

Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do 

zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: 

Łączniki z końcówkami     innymi     niż     do     

połączeń     kapilarnych     i zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: 

Łączniki do rur   miedzianych   z   krótkimi   

końcówkami   do   kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002 

 

Systemy     przewodów     z     tworzyw     

sztucznych.     Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    

DN    (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     

uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   

uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 

 

Budownictwo     mieszkaniowe.     Pomieszczenia    

sanitarne     w mieszkaniach.        Wymagania        

koordynacyjne        elementów wyposażenia i 

powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      

kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana Aż l 

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
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 pomieszczeń w budynkach.   Wymagania  ogólne  i   

środki   techniczne   ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania  

PN-71/B-10420 

 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze  

PN-81/B-10700.00 

 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

i badania 

PN-8 l/B-10700.02 

 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-EN ISO 6946:1999 

 

Komponenty  budowlane  i elementy  budynku.  Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania  

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości  użytkowe budynków.   Wymiana  

ciepła przez grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 

ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 

 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne 

PN-ISO7-1:1995 

 

Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    

uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO228-1-.I995 

 

Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   

uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

PN-90/B-01430 

 

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 

PN-B-02025:2001 

 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

PN-87/B-02411 

 

Ogrzewnictwo.    Kotłownie   wbudowane    na    

paliwo    stałe. Wymagania 

PN-91 /B -02413 

 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

Wymagania  

PN-B-02414M999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   

instalacji ogrzewań   wodnych    systemu   

zamkniętego   z    naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania  
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PN-9I/B-02415 

 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania  

PN-91i /B-02416 

 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-9I/B-02419 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów. armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze  

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.     Obliczanie     zapotrzebowania     

na     ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m
3
 

PN-83/B-03430 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz 

ze zmianą PN-83/B-03430/A/.3:2000 

PN-B-10720:1999 Wodociągi.        Zabudowa        zestawów        

wodomierzowych 

w instalacjach   wodociągowych.   Wymagania   i   

badania   przy odbiorze 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania 

jakości 

wody     dla     kotłów     wodnych     i     

zamkniętych     obiegów 

ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   

i   badania 

jakości wody 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/11-74219                         Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na   

gorąco   ogólnego 

Zastosowania 

PN-79/11-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013                         Spawanie  gazowe  stali  niskowęglowych  i  

niskostopowych. 

Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi   stali   

węglowych 

i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-01270.01                     Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 

 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
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wymagania 

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water 

systems 

prPN-EN 806-1 

 

Wymagania         dotyczące instalacji          

wodociągowych 

(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 

prPN-EN 1717 

 

Zabezpieczenie  przeciw zanieczyszczeniu  wody 

użytkowej  w 

instalacjach   wodociągowych   i   ogólne   

wymagania   dotyczące 

urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

prEN 12502-3 

 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko 

korozji 

w     systemach     przewodzących     wodę.      

Część 3: Przegląd 

czynników   wpływających   na   ogniowo   

cynkowane   materiały 

żelazne 

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - 

Chlorinated poly(vinyl chloride) (P Plastics piping 

systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl 

chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

C-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 

 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 

kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 

i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010        Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   

Kształtki   i   elementy łączące   w   rurociągach   z   

polipropylenu   (PP)   i   jego   kopolimerów. 

Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   

Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 

kształtki z tworzyw 

termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej 

i centralnego 

ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, 

wymagań i badań. 

Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   

Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 

1999 r. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w 

ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 


