
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania

Remont wybranych odcinkow dróg na terenie Gminy Opatów

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej wybranych odcinków drog na terenie Gminy Opatów.

1.3 Zakres Robót objętych ST

Zakres  robót  objętych  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną  obejmuje 

prowadzenie robót w lokalizacji  ww.

w zakresie :

zieleni drogowej (wycinki)

elementów małej architektury 

Wymagania ogólne należy rozumieć i  stosować w powiązaniu z  pozostałymi 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych działów i zadań.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren  budowy  położony  jest  na  terenie  Gminy  Opatów.  Placem  budowy  sa 

poszczególne fragmenty dróg wytypowanych do remontu. Inwestycja zakłada 

modernizację części jezdnej dróg.  

1.5 Nazwy i kody

Grupa robót :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 

zakresie inżynieri i lądowej i  wodnej .

Klasa robót : 

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów 

budowlanych ; roboty ziemne

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów  ,  l inii 

telekomunikacyjnych  i  elektroenergetycznych  ,  autostrad  ,dróg  ,  lotnisk  i 
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kolei ;  wyrównywanie terenu

Kategoria robót :  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty  w zakresie  konstruowania  ,  fundamentowania  oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad , dróg

1.6 Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym 

przypadku następująco:

1.6.1 Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z 

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w 

czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych 

odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej 

pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.6.2 Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważ-

niona do kierowania Robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Kontraktu.

1.6.3 Rejestr  Obmiarów -  akceptowany  przez Kierownika  Projektu  rejestr 

z  ponumerowanymi  stronami   służący  do   wpisywania   przez   Wykonawcę 

obmiaru   dokonywanych   Robót   w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 

dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają 

potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.6.4 Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót, 

zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi, 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.6.5 Polecenie  Kierownika  Projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane 

Wykonawcy  przez  Kierownika  Projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  spo-

sobu realizacji  Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej.

1.6.7 Ślepy  Kosztorys  –  Kosztorys  Nakładczy -  wykaz Robót  z  podaniem 

ich i lości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
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1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 

zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Kierownika  Projek-

tu.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren 

Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 

administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz 

reperów,  Dziennik  Budowy oraz  dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej 

i  dwa komplety ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 

punktów  pomiarowych  do  chwil i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone 

lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny 

koszt. 

1.7.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  niżej  wymienione 

rysunki, obliczenia i  dokumenty:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

Dokumentacja  Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  po 

podpisaniu  Umowy  będzie  sporządzona  w  języki  polskim  i  zawierać  będzie 

następujące części:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

Wykonawca ma obowiązek opracowania na swój koszt :

- geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej robót .

1.7.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe 

dokumenty  przekazane  przez  Kierownika  Projektu  Wykonawcy  stanowią 

część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym z  nich  są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Kierownika 
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Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze 

skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z 

Dokumentacją Projektową i ST.

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za 

wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 

określonego  przedziału  tolerancji .  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli 

muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 

wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału tolerancji . 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z 

Dokumentacją  Projektową  lub  ST,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość 

elementu budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie 

trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego 

Robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi 

Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z 

odpowiednim organami projekt wykonawczy i budowlany. 

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

podejmować   wszelkie   uzasadnione kroki  mające na  celu   stosowanie   się 

do  przepisów  i  norm   dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół 

Terenu Budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób lub 

własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
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innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 

dojazdowych

Środki ostrożności i  zabezpieczenia przed:

1)  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami  lub substancjami 

toksycznymi,

2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

3) możliwością powstania pożaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i  magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.

Materiały   łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z   odpowiednimi 

przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane 

pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.

1.7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą 

dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe 

promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego 

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa 

dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po 

zakończeniu Robót  ich szkodliwość zanika (np.  materiały  pylaste)  mogą być 

użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych 

wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający 
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powinien  otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów 

administracj i państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 

Specyfikacjami,   a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.7.8 Ochrona własności publicznej i  prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za 

urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  i tp.  oraz  uzyska  od 

odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie 

informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich 

lokalizacji .  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia  instalacj i  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i 

powiadomić  Kierownika  Projektu  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia 

Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacj i  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Kierownika  Projektu  i  zainteresowane  władze  oraz 

będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy 

dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-

wane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacj i  na  powierzchni  ziemi  i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.

1.7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wyko-

nywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpie-

czające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdro-

wia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 

publicznego.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 

określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w 

Cenie Kontraktowej.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i  za wszelkie materiały 

i  urządzenia  używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania 

Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru 

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa 

lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do  momentu 

odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na 

polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze 

centralne i   miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek 

sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia 

Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie 

informować  Kierownika  Projektu  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy,  które 

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonane  i 

zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania  powołanych  norm i  przepisów,  o  i le  w kontrakcie  nie 

postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są 

państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 
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lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  i  przepisy,  pod 

warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez 

Kierownika  Projektu.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich 

proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez 

Wykonawcę  i  przedłożone  Kierownikowi  Projektu  co  najmniej  na  28  dni 

przed  datę  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez 

Kierownika  Projektu.  W  przypadku  kiedy  Kierownik  Projektu  stwierdzi,  że 

zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego 

poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w 

dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem 

jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi 

szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 

zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 

badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Kierownika 

Projektu.

Zatwierdzenie  parti i  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza 

automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 

zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu 

udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu 

Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właściciel i  i  odnośnych 

władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych 

włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 

dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań 
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terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę 

wydobycia i  selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  i lościowych  i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  ukopów  i  miejsc  pozyskania 

piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i 

rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  Terenie  Budowy 

lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót 

lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań 

Kierownika Projektu.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Kierownika  Projektu, 

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu 

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie   materiałów   mogą   być   okresowo   kontrolowane   przez 

Kierownika  Projektu  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod 

produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w 

celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontrol i  będzie  podstawą 

akceptacji  określonej part i i  materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Kierownik  Projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wyt-

wórni będą zachowane następujące warunki:

Kierownik Projektu będzie miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji ,

Kierownik  Projektu  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych 

części  wytwórni,  gdzie odbywa się  produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 

9



wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez 

Kierownika Projektu. 

Jeśli  Kierownik  Projektu  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do 

innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów 

zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu.

Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  nie  zaakceptowane 

materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  l icząc  się  z  jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy 

będą  one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed 

zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były 

dostępne do kontrol i przez Kierownika Projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu 

Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Kierownikiem  Projektu  lub  poza 

Terenem  Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca 

powiadomi  Kierownika  Projektu  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśl i  będzie to wymagane 

dla  badań  prowadzonych  przez  Kierownika  Projektu.  Wybrany  i 

zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody 

Kierownika Projektu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt 

używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 

odpowiadać  pod  względem  typów  i  i lości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ 

lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; 

w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 

uzgodniony i  zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót, 

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i 

wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania Robót  ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Projektu  kopie  dokumentów 

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to 

wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi 

Kierownika  Projektu  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację 

przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Kierownika  Projektu, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 

zachowania  warunków  Kontraktu,  zostaną  przez  Kierownika  Projektu  zdys-

kwalif ikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na 

oś  przy  transporcie  materiałów  /  sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on 

wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych 

ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał 

Kierownika Projektu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 

transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych Robót  i 

właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach 

Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na 

osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do 

stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt 
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Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  z2-

eczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót- wycinki
Wszystkie  pnie  drzew,  znajdujących  się  w  pasie  robót  ziemnych  będą 

wykarczowane  i  wywiezione  na  odległość  do  10  km.  Poza  miejscami 

wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  będą  wypełnione  gruntem 

przydatnym  do  budowy  nasypów  i  zagęszczone,  zgodnie  z  wymaganiami 

zawartymi  w  BN-72/8932-01.  Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów 

należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed  gromadzeniem  się  w  nich  wody. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew, krzaków i  podrostów powinna 

być  uzyskana  przez  Zamawiającego.  Wycinkę  drzew  o  właściwościach 

materiału  użytkowego  należy  wykonywać  w tzw.  sezonie  rębnym,  ustalonym 

przez  Inżyniera.  Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie 

przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczona 

przed  uszkodzeniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki 

sposób,  aby  drzewa  przedstawiające  wartość  jako  materiał  użytkowy  (np. 

budowlany,  meblarski  itp.)  nie  utraci ły  tej  właściwości  w  czasie  robót. 

Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usuniętej  rośl inności  powinien  być 

zgodny  z  ustaleniami  lub  wskazaniami  Inżyniera.  Jeżeli  dopuszczono 

przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu, 

to  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom producenta  sprzętu. 

Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce  powinny  być  usunięte  przez 

Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeżeli  dopuszczono  spalanie  roślinności 

usuniętej  w  czasie  robót  przygotowawczych  Wykonawca  ma  obowiązek 

zadbać,  aby  odbyło  się  ono  z  zachowaniem  wszystkich  wymogów 

bezpieczeństwa  i  odpowiednich  przepisów.  Zaleca  się  stosowanie 

technologii ,  umożliwiających  intensywne  spalanie,  z  powstawaniem  małej 

i lości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich  stosach  albo  spalanie  w  dołach  z 

wymuszonym dopływem powietrza.  Po zakończeniu  spalania  ogień  powinien 
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być  całkowicie  wygaszony,  bez  pozostawienia  tlących  się  części.  Jeżeli 

warunki  atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia 

od  spalania  lub  jego  przerwania,  a  nagromadzony  materiał  do  spalenia 

stanowi  przeszkodę  w  prowadzeniu  innych  prac,  Wykonawca  powinien 

usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce 

zaakceptowane  przez  Inżyniera,  w  którym  będzie  możliwe  dalsze  spalanie. 

Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu 

budowy.  Jeśli  pozostałości  po spaleniu,  za zgodą Inżyniera,  są  zakopywane 

na  terenie  budowy,  to  powinny  być  one  układane  w  warstwach.  Każda 

warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia  warstwa  powinna 

być  przykryta  warstwą  gruntu  o  grubości,  co  najmniej  30  cm  i  powinna  być 

odpowiednio  wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą 

być  zakopywane pod rowami  odwadniającymi  ani  pod obszarami,  na których 

odbywa  się  przepływ  wód  powierzchniowych.  W  przypadku  zrąbkowania 

fragmentów  usuwanych  rośl i  Wykonawca  powinien  dokonać  selekcji  i 

kwalif ikując  do  zrąbkowania  tylko  fragmenty  drzew  zdrowych.  Po 

zakończeniu  zrąbkowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ułożenia  zrąbek 

w pryzmy i  zabezpieczenia ich. Zrąbki drewniana zostaną wykorzystane jako 

materiał do ściółkowania wokół projektowanych nasadzeń.

5.2 Ogólne zasady wykonywania Robót- cięcie 

Koretę  oraz  cięcia  techniczne  i  sanitarne  koron  drzew  należy  wykonywac  z 

wykorzystanmiem  metod  alpinistycznych  z  zachowaniem  wszytskich 

wymogow  bezpieczenstwa  (uprzęże,  kaski,  oslony  na  pi ły  i tp.).  Jeżeli 

dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą 

specjal istycznego  sprzętu,  to  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać 

zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce 

powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeżeli 

dopuszczono  spalanie  rośl inności  usuniętej  w  czasie  robót 

przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby odbyło  się  ono z 

zachowaniem  wszystkich  wymogów  bezpieczeństwa  i  odpowiednich 

przepisów.  Zaleca  się  stosowanie  technologii,  umożliwiających  intensywne 

spalanie,  z  powstawaniem  małej  i lości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich 

stosach  albo  spalanie  w  dołach  z  wymuszonym  dopływem  powietrza.  Po 
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zakończeniu  spalania  ogień  powinien  być  całkowicie  wygaszony,  bez 

pozostawienia  tlących  się  części.  Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub  inne 

względy  zmusiły  Wykonawcę  do  odstąpienia  od  spalania  lub  jego 

przerwania,  a  nagromadzony  materiał  do  spalenia  stanowi  przeszkodę  w 

prowadzeniu  innych  prac,  Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce 

tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce  zaakceptowane  przez 

Inżyniera,  w  którym  będzie  możliwe  dalsze  spalanie.  Pozostałości  po 

spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeśli 

pozostałości  po  spaleniu,  za  zgodą  Inżyniera,  są  zakopywane  na  terenie 

budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna 

być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia  warstwa  powinna  być  przykryta 

warstwą  gruntu  o  grubości,  co  najmniej  30  cm  i  powinna  być  odpowiednio 

wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą  być 

zakopywane  pod  rowami  odwadniającymi  ani  pod  obszarami,  na  których 

odbywa  się  przepływ  wód  powierzchniowych.  W  przypadku  zrąbkowania 

fragmentów  usuwanych  rośl i  Wykonawca  powinien  dokonać  selekcji  i 

kwalif ikując  do  zrąbkowania  tylko  fragmenty  drzew  zdrowych.  Po 

zakończeniu  zrąbkowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ułożenia  zrąbek 

w pryzmy i  zabezpieczenia ich. Zrąbki drewniana zostaną wykorzystane jako 

materiał do ściółkowania wokół projektowanych nasadzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 

aprobaty  Kierownika  Projektu  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym 

przedstawi  on  zamierzony sposób wykonywania Robót,  możliwości  technicz-

ne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z 

Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi 

przez Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
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bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalif ikacje i  przygotowanie praktyczne,

wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów Robót,

system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontrol i  i  sterowania  jakością 

wykonywanych Robót,

wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontrol i  (opis laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić 

prowadzenie badań),

sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,

rodzaje  i  i lość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w 

czasie transportu,

sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstot liwość,  pobieranie 

próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas 

dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 

elementów Robót,

sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi 

wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontrol i  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontrol i,  włączając 

personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
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niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrol i  Kierownik Projektu może zażądać od 

Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz Robót 

z częstot liwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej i  ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich  częstot liwość są określone 

w  ST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam 

określone,  Kierownik  Projektu  ustal i  jaki  zakres  kontrol i  jest  konieczny,  aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Projektu  świadectwa,  że  wszystkie 

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację, 

zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 

określających procedury badań.

Kierownik  Projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik  Projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 

jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, 

sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na 

wyniki  badań  ,  Kierownik  Projektu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót 

badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy 

niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 

materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 

norm. 

W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego 

w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 

Kierownika  Projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji  Kierownika Projektu.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Kierownikowi  Projektu  kopie  raportów  z 

wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Kierownikowi  Projektu  na 

formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez 

niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla  celów  kontrol i  jakości  i  zatwierdzenia,  Kierownik  Projektu  uprawniony 

jest  do  dokonywania  kontrol i ,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u 

źródła  ich wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie  wszelka  potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Kierownik  Projektu,  po  uprzedniej  weryf ikacji  systemu  kontrol i  Robót 

prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materia łów  i 

Robót  z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.

Kierownik  Projektu  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 

niezależnie od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, 

że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Kierownik  Projektu  poleci 

Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 

powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją 

Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 

dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 

Wykonawcę.

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te wyroby , które :

1. posiadają znak CE – bez ograniczeń

2. nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy :
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a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski

-  w  zgodzie  z  istniejącą  Polską  Normą  a  producent  załączył  deklarację 

zgodności z tą normą

-  w przypadku braku PN lub  istotnej  różnicy  od jej  zapisów ,  to  w zgodzie  z 

uzyskaną aprobatą techniczną ,  a producent załączył deklarację zgodności z 

tą aprobatą

-  posiada  znak  budowlany  świadczący  o  zgodności  z  PN  wyrobu  albo 

aprobatą  techniczną  ,  a  producent  załączył  odpowiednią  informację  o 

wyrobie

b)  wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski  ,  ale  udzielono  mu 

aprobaty technicznej  ,  a producent  załączył  do wyrobu deklarację zgodności 

z tą aprobatą

c)  jest  to  wyrób  umieszczony  w  odpowiednim  wykazie  wyrobów  mających 

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  ,  dla  których  producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

3.  mają  zastosowanie  jednostkowe  w  danym  obiekcie  budowlanym  , 

wytworzone  wg  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  ,  dla  którego 

producent  wydał  specjalne  oświadczenie  o  zgodności  wyrobu  z  tą 

dokumentacją oraz przepisami .

 W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez 

ST,  każda  part ia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty   przemysłowe   muszą   posiadać   w/w  dokumenty  wydane  przez 

producenta,  a   w  razie  potrzeby poparte  wynikami  badań wykonanych przez 

niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 

Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na 
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Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 

przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i 

gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, 

podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska 

oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą 

techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 

Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji  Projektowej,

uzgodnienie  przez  Kierownika  Projektu  programu  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów Robót,

terminy rozpoczęcia i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i 

przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i  polecenia Kierownika Projektu,

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia   i   daty   odbiorów   Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 

częściowych  i ostatecznych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i  propozycje Wykonawcy,

stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót 

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z 

warunkami kl imatycznymi,

zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 

Dokumentacji Projektowej,

dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych 

przed  i   w trakcie wykonywania Robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
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dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika  Budowy 

będą przedłożone  Kierownikowi Projektu  do ustosunkowania się.

Decyzje  Kierownika  Projektu  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Kierownika  Projektu  do 

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozl iczenie faktycznego 

postępu  każdego  z  elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót 

przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w Kosztorysie  i 

wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyf ikaty  zgodności 

materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne 

wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w 

programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do 

odbioru  Robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Kierownika 

Projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)-(3) 

następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i  inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencję  na budowie.

20



(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu 

i  przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót 

zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową   i   ST,  w  jednostkach  ustalonych  w 

Ślepym Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

Kierownika  Projektu  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie  obmiaru,  co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  i lościach  podanych  w 

Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie 

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji  Kierownika Projektu na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do 

celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie 

określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Kierownika 

Projektu.

7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 

obmierzone poziomo wzdłuż l ini i osiowej.

Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają 

tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.

I lości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub 

ki logramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru 

Robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę. 

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i  zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające 

odnośnym  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to 

wyposażenie  zapewniając   w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg 

norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków  Robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w 

Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich 

zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 

odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W 

razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego 

załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z 

Kierownikiem Projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym 

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 

i lości  i  jakości  wykonywanych  Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji 

ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 

ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 

Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Kierownika  Projektu. 

Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 

3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o 

tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakość  i  i lość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Kierownik  Projektu  na 

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laborato-

ryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  i lości  i  jakości  wykonanych  części 

Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu.

8.3 Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na f inalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich i lości,  jakości i  wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego 

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach 

Kontraktowych,  l icząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Kierownika  Projektu 

zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie 

8.3.1.  Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
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Zamawiającego  w  obecności  Kierownika  Projektu  i  Wykonawcy.  Komisja 

odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 

zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót 

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych, 

komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że  jakość wykonywanych Robót  w 

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej 

Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, 

komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest 

protokół  odbioru  ostatecznego  Robót  sporządzony  wg.  wzoru  ustalonego 

przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 

następujące dokumenty:

Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz 

dodatkową, jeśl i została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Kontraktu  i  ew.  uzupełniające  lub 

zamienne).

Recepty i  ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje  zgodności  lub  certyf ikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów 
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zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ.

Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na 

przełożenie l inii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia i tp.)  oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i  sieci uzbrojenia terenu.

Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisj i ,  Roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające 

będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy 

komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z 

usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w 

okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej 

obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.3.  „Odbiór 

ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  lub  wartość  (kwota)  ryczałtu 

podana przez Wykonawcę w Tabeli Rozliczeniowej, dla każdego zadania.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na jej 

wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w 
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Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.

Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych  i kwot ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2  Warunki  Kontraktu  i  Wymagania  Ogólne  Specyfikacji 
Technicznej D- 00.00.00
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań 

Ogólnych  zawartych   w  Specyfikacji  Technicznej  D-00.00.00  obejmuje 

wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w 

Ślepym Kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z  dnia  7  l ipca  1994  -  Prawo budowlane  (Dz.U  Nr  89  z  25.08.1994r, 

poz. 414, z późniejszymi zmianami).

Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19.l istopada  2001  w  sprawie 

dziennika  budowy,  montażu,  rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej  (Dz.U  Nr 

138, poz. 1555). Warunki Kontraktu.

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i 

krzaków dla zadania remont dróg na terenie Gminy Opatów

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  (ST),  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót, wymienionych w pkt. 1 niniejszej 

ST.
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1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z przesadzeniem i usunięciem drzew 

1.4 Informacje o terenie budowy
Informacje zawarto w D-00.00.00

1.5 Nazwy i kody
Grupa robót :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót : 

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów 

budowlanych ; roboty ziemne

Kategoria robót :  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.6. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi, 

odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  ST  D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do  wykonywania  robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  należy 

stosować:

− piły mechaniczne,

− specjalne maszyny przeznaczone do wycinki drzew, karczowania pni oraz 

ich usunięcia z pasa drogowego,
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− spycharki,

− koparki  lub  ciągniki  ze  specjalnym  osprzętem  do  prowadzenia  prac 

związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni gałęzi i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt 5.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  obejmują  wycięcie  i 

wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi  poza teren 

budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 

miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren  pod  budowę  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych 

miejscach  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej,  powinien  być 

oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda  na  prace  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  powinna  być 

uzyskana przez  Zamawiającego.

W miejscach dokopów i  tych wykopów, z  których grunt  jest  przeznaczony do 

wbudowania  w  nasypy,  teren  należy  oczyścić  z  roślinności,  wykarczować 

pnie  i  usunąć  korzenie  tak,  aby  zawartość  części  organicznych  w  gruntach 

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót,  nie  przeznaczona  do  usunięcia, 

powinna  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli 

rośl inność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie  uszkodzona  lub  zniszczona 

przez  Wykonawcę,  to  powinna  być  ona  odtworzona  na  koszt  Wykonawcy,  w 

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
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5.3 Usunięcie oraz cięcie drzew i krzaków
Pnie  drzew  i  krzaków  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych,  powinny  być 

wykarczowane.

Poza  miejscami  wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  należy  wypełnić 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły  w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed  gromadzeniem  się  w  nich  wody.  Koretę  oraz  cięcia  techniczne  i 

sanitarne  koron  drzew  należy  wykonywac  z  wykorzystanmiem  metod 

alpinistycznych  z  zachowaniem  wszytskich  wymogow  bezpieczenstwa 

(uprzęże,  kaski,  oslony na pi ły  i tp.).  Jeżeli  dopuszczono przerobienie gałęzi 

na korę drzewną za pomocą specjal istycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.

5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu 

budowy.  Jeśli  pozostałości  po spaleniu,  za zgodą Inżyniera,  są  zakopywane 

na  terenie  budowy,  to  powinny  być  one  układane  w  warstwach.  Każda 

warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia  warstwa  powinna 

być  przykryta  warstwą  gruntu  o  grubości,  co  najmniej  30  cm  i  powinna  być 

odpowiednio  wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą 

być  zakopywane pod rowami  odwadniającymi  ani  pod obszarami,  na których 

odbywa  się  przepływ  wód  powierzchniowych.  W  przypadku  zrąbkowania 

fragmentów  usuwanych  rośl i  Wykonawca  powinien  dokonać  selekcji  i 

kwalif ikując  do  zrąbkowania  tylko  fragmenty  drzew  zdrowych.  Po 

zakończeniu  zrąbkowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ułożenia  zrąbek 

w pryzmy i  zabezpieczenia ich. Zrąbki drewniana zostaną wykorzystane jako 

materiał do ściółkowania wokół projektowanych nasadzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt 6.
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6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności 

usunięcia  rośl inności,  wykarczowania  korzeni  i  zasypania  dołów. 

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno  spełniać  odpowiednie 

wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

− dla drzew - sztuka,

− dla krzewów i podrostów m2 metr kwadratowy

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady  odbioru  robót  podano w ST D-00.00.00 „Wymagania  ogólne” 

pkt 8.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie 

dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płatność  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  według 

pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
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− wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  lub  przerobienie 

gałęzi  na  korę  drzewną,  względnie  spalenie  na  miejscu  pozostałości  po 

wykarczowaniu,

− zasypanie dołów,

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane

Nie występują.
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