WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Remont wybranych odcinkow drog na terenie Gminy Opatow

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej wybranych odcinkow drog na terenie Gminy Opatéw.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng obejmuje
prowadzenie robét w lokalizacji ww.
w zakresie :
zieleni drogowej (wycinki)
elementéw matej architektury
Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdélnych dziatéw i zadan.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na terenie Gminy Opatéw. Placem budowy sa
poszczegdlne fragmenty drog wytypowanych do remontu. Inwestycja zaktada

modernizacje czesci jezdnej drdg.

1.5 Nazwy i kody

Grupa robét :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robo6t w

zakresie inzynierii ladowej i wodnej .

Klasa robot :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych ; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad ,drog , lotnisk i




kolei ; wyrownywanie terenu

Kategoria robot :

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad , drég

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.6.1 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.6.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaz-
niona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

1.6.3 Rejestr Obmiaréow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.6.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.6.5 Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce spo-
sobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.6.7 Slepy Kosztorys — Kosztorys Naktadczy - wykaz Robét z podaniem

ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.




1.7 Ogodélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projek-
tu.

1.71 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
rysunki, obliczenia i dokumenty:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w jezyki polskim i zawiera¢ bedzie
nastepujgce czesci:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt :

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot .

1.7.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika




Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedga zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim organami projekt wykonawczy i budowlany.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowaq.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub




innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych

Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robd6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza  sie uzycia materiatbw  wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy




powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpie-
czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdro-
wia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania
Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane 2z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢

rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny




lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przeditozone Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w

dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrdédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskajag
zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggty spetniajga wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
wtadz na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek ZzZrodet miejscowych
witgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty 2z badan




terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem wuzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zrdédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie  materiatow mogg by¢ okresowo  kontrolowane przez
Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wyt-
worni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce




wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Kierownika Projektu.

Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Kierownika Projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okre$slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu zdys-

kwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
o$ przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga byé¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
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Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie z2-
eczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét- wycinki

Wszystkie pnie drzew, znajdujgcych sie w pasie robot ziemnych bedag
wykarczowane i wywiezione na odlegtos¢ do 10 km. Poza miejscami
wykopéw doty po wykarczowanych pniach bedg wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w BN-72/8932-01. Doty w obrebie przewidywanych wykopow
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew, krzakéw i podrostow powinna
by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwosciach
materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robd6t drogowych, nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki
sposOb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej witasciwosci w czasie robdt.
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé
zgodny z wustaleniami lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono
przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przeréobce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci
usunietej w czasie robo6t przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono 2z =zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa | odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie
technologii, umozliwiajagcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
iloSci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z

wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
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by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli
warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jes$li pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane
na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwag gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna byc¢
odpowiednio wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych
odbywa sie przeptyw wodd powierzchniowych. W przypadku zrgbkowania
fragmentow usuwanych rosli Wykonawca powinien dokonac¢ selekcji i
kwalifikujgc do zragbkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po
zakonczeniu zrgbkowania Wykonawca zobowigzany jest do utozenia zrgbek
w pryzmy i zabezpieczenia ich. Zrgbki drewniana zostang wykorzystane jako

materiat do sciotkowania wokét projektowanych nasadzen.
5.2 Ogdélne zasady wykonywania Robét- ciecie

Korete oraz ciecia techniczne i sanitarne koron drzew nalezy wykonywac z
wykorzystanmiem metod alpinistycznych z zachowaniem wszytskich
wymogow bezpieczenstwa (uprzeze, kaski, oslony na pity itp.). Jezeli
dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ wusuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby odbyto sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow. Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne
spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich

stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
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zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne
wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania Ilub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po
spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. JeSli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie
budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna
by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢é przykryta
warstwg gruntu o grubos$ci, co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga byc
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktdérych
odbywa sie przeptyw wdéd powierzchniowych. W przypadku zrgbkowania
fragmentéw usuwanych rosli Wykonawca powinien dokonac¢ selekcji i
kwalifikujagc do zrgbkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po
zakonhczeniu zrgbkowania Wykonawca zobowigzany jest do utozenia zrgbek
w pryzmy i zabezpieczenia ich. Zrgbki drewniana zostang wykorzystane jako

materiat do sciotkowania wokoét projektowanych nasadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robdét, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéow Robdét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcqg dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robd6t i jakosci
materiatobw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen Ilaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan , Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatbw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Kierownika Projektu.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy |lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg

Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.6 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby , ktore :
1. posiadajg znak CE — bez ograniczen

2. nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy :

17



a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium PolsKi

- W zgodzie z istniejgcqg Polskg Normg a producent zatgczyt deklaracje
zgodnosci z tg normg

- w przypadku braku PN lub istotnej réznicy od jej zapiséw , to w zgodzie z
uzyskang aprobatg techniczng , a producent zatagczyt deklaracje zgodnosci z
tg aprobatg

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z PN wyrobu albo
aprobatg techniczng , a producent zatgczyt odpowiednig informacje o
wyrobie

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu
aprobaty technicznej , a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci
z tg aprobatg

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3. majag zastosowanie jednostkowe w danym obiekcie budowlanym
wytworzone wg indywidualnej dokumentacji technicznej , dla ktdérego
producent wydat specjalne os$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami .

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
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Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,
przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych 2z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
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dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego 2z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Slepym Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika
Projektu.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robé6t i materiatow

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$s¢ pomnozona przez
Sredni przekroj.

[losci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
Robo6t bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢é dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktéore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos$¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah laborato-
ryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbior czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
Robét. Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

8.3 Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosSci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie

8.3.1. Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robd6t uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
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zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzagdzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robd6t i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z wuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidr

ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogédlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa lub wartos¢ (kwota) ryczattu
podana przez Wykonawce w Tabeli Rozliczeniowej, dla kazdego zadania.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
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Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

Wartos¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania 0Ogélne Specyfikacji
Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan
Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

Slepym Kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r,

poz. 414, z pbézniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.listopada 2001 w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U Nr
138, poz. 1555). Warunki Kontraktu.

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw dla zadania remont drég na terenie Gminy Opatéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w pkt. 1 niniejszej
ST.
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1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z przesadzeniem i usunieciem drzew
1.4 Informacje o terenie budowy
Informacje zawarto w D-00.00.00
1.5 Nazwy i kody
Grupa robot :
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot :
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych ; roboty ziemne
Kategoria robot :
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.7 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robd6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy
stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do wycinki drzew, karczowania pni oraz

ich usuniecia z pasa drogowego,
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- spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac

zwigzanych z wyrebem drzew.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni gatezi i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogéblne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robd6ét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw
Roboty zwigzane z wusunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe pasie robd6t ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien bycC
oczyszczony z drzew i krzakow.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego.
W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac
pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdét, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢é przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktéora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w

sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
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5.3 Usuniecie oraz ciecie drzew i krzakéow
Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny byc¢
wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody. Korete oraz ciecia techniczne i
sanitarne koron drzew nalezy wykonywac 2z wykorzystanmiem metod
alpinistycznych z zachowaniem wszytskich wymogow bezpieczenstwa
(uprzeze, kaski, oslony na pity itp.). Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi
na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jes$li pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sgq zakopywane
na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwag gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna byc¢
odpowiednio wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych
odbywa sie przeptyw wodd powierzchniowych. W przypadku zrgbkowania
fragmentow usuwanych rosli Wykonawca powinien dokonac¢ selekcji i
kwalifikujgc do zragbkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po
zakonczeniu zrgbkowania Wykonawca zobowigzany jest do utozenia zrgbek
w pryzmy i zabezpieczenia ich. Zrgbki drewniana zostang wykorzystane jako

materiat do sciotkowania wokét projektowanych nasadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jako$ci robd6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia ros$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie

wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzewow i podrostow m? metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgacych zakryciu podlega sprawdzenie

dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
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wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie
gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatos$ci po
wykarczowaniu,

zasypanie dotdéw,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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