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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00: “Wymagania
Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania p.n.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz
z przytagczami w obrebie aglomeracji Opatéw” na ulicach: Kosciuszki, Cmielowska, Partyzantéw,
Zacisze, Cegielniana, L.Czarnego, L.Czarnego DN300, Marcinkowice, Cmentarna, Czernika,
Czerwinskiego, Legiondéw.

Zadanie obejmuje budowe oraz przebudowe sieci wodociggowej, a w tym roboty ziemne
tymczasowe i stale (wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy
humusu, przekroczenia drég) zwigzane z budowg sieci wodociggowej oraz z odtworzeniem pasa
drogowego i terendw zielonych do stanu pierwotnego.

12 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajagcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) i zawierajgca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego
standardu i jakosci wykonanych Robot w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych.

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej
w miejscowosci Opatow, gmina Opatdéw. Projektowany wodocigg bedzie dostarczat wode nowym
odbiorcom dla potrzeb gospodarczych i bytowych a takze bedzie stuzyt do celéw przeciwpozarowych.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg w ukfadzie rozgateznym z rur PE 315-40, zeliwne ksztattki,
ksztattki z PE oraz armature zeliwng z zeliwa sferoidalnego i uzbrojenie. Przylgcza do budynkow
zaprojektowano z rur PE 40.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drogi krajowej, powiatowej, lokalnej,

wojewoddzkiej oraz gminnej o nawierzchni gruntowej i asfaltowej. Przez dziatki prywatne, gminne i
dziatki Skarbu Panstwa oraz wzdtuz drogi wojewddzkie;.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
. wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia zwigzane z budowg sieci wodociggowej, oraz roboty
odtwarzajgce teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdéw i drég oraz zapewnienie dojazddow, dojs¢
do budynkéw w czasie realizacji Robo6t. Na terenach zielonych zasypywanie wykopdw gruntem
rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;.

1.4.1 Zakres Robo6t do wykonania

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Kosciuszki obejmuje:

- Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 27,5 mb
PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 2,5 mb

- Zasuwa zeliwna @ 50mm — 1 szt.
- Zasuwa zeliwna @ 110mm — 3 szt.
- Trojnik @ 110mm — 5 szt.

- Zlaczka @ 50mm — 1 szt.

Zakres robo6t wedtug zawartej dokumentacji projektowej na ul. Cmielowskiej obejmuije:

- Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dlugosci L = 388 mb
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podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, diugosci L = 12 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 19 mb, 3 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm -3 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy & 80mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 4 szt.

Kotnierz zeliwny / zadlepka @160mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Partyzantéw obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 160,5 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, diugosciL = 1,5 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 32 mb, 6 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm —6 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 1 szt.

Zakres roboét wedtug zawartej dokumentacji projektowej na ul. Zacisze obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 334 mb
PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 24 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L =6 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 118 mb, 5 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 5 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy & 80mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 4 szt.

Studnia wodomierzowa 1000 — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Cegielnianej obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 920 mb
PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 1,5 mb
PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, diugosci L = 1,5 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dlugo$ci L = 22 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 253,5 mb, 32 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 32 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 110mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 6 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy & 80mm — 6 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 12 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. L.Czarnego obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 321,5 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 85,5 mb
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 7 szt.
Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.
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Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.
Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 4 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. L.Czarnego DN300 obejmuije:

Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 315x28,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 986 mb
PE 250x22,7, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 221 mb
PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, dtugo$¢ L =3 mb

podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dlugosci L = 6,5 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L =42 mb, 7 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 7 szt.

Zasuwa zeliwna @ 110mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 250mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna @ 315mm — 2 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 3 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 3 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. Marcinkowice obejmuije:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 627 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 97,5 mb
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 6 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 2 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 3 szt.

Zakres roboét wedtug zawartej dokumentacji projektowej na ul. Cmentarnej obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 326 mb
PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 2 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dlugosci L = 1,5 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L =9 mb, 4 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.

Hydrant podziemny & 80mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Czernika obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 780 mb
PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosciL =2 mb

PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, diugosci L = 64 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L = 19,1 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 361,65, 40 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 41 szt.

Zasuwa zeliwna @ 50mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.
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- Hydrant podziemny @ 80mm — 11 szt.
- Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 11 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. Czerwinskiego obejmuje:

- Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 236 mb

- podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L =3 mb
- Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

- Hydrant podziemny @ 80mm — 2 szt.

- Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 2 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Legionéw obejmuije:

- Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 898,1 mb
PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, dtugos$¢ L = 8,1 mb
PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, dlugosci L = 6,5 mb
PE 50x4,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 2,0 mb

- podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, diugosci L = 16,5 mb

- przylacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 35 mb, 10 szt.
- Zasuwa zeliwna @ 40mm — 10 szt.

- Zasuwa zeliwna @ 90mm — 2 szt.

- Zasuwa zeliwna @ 110mm — 2 szt.

- Zasuwa zeliwna @ 160mm — 5 szt.

- Hydrant podziemny @ 80mm — 3 szt.

- Hydrant nadziemny bez zasuwy & 80mm — 4 szt.

- Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 7 szt.

1.4.2 Wymagania Ogoélne

Nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wraz z kodami Wspdlnego stownika Zamowien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST 02 Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociggowych

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéow do
odprowadzania sciekéw

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drég
ST 04 Przewiert sterowany

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
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1.4.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych Roboét tymczasowych

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Rob6t podstawowych niezaliczane do Robét
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:
a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robaét,

f) nadzér archeologiczny i innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Robdét podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
Robét podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) odwodnienie terenu robot,

b) umocnienie wykopow,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowe;j
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f)  zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.),

g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przylgcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp
i p.poz., tablice informacyjne itp.),

h) odtworzenie terenu.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren objety niniejszg inwestycjg — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w

uktadzie wolnostojgcym, uzytki i nieuzytki rolne. Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna.
Drogi sg 0 nawierzchni ziemnej oraz asfaltowe;.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

161 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Budowlane;j.

1.6.4 Laboratorium -drogowe lub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.6.5 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
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1.6.6 Odpowiednia zgodnos$é — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub i innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z
pdzniejszymi zmianami) wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany Ilub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodnie z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych Iub Dokumentaciji
Projektowej powinny by¢ uzywane jako definicie norm a nie nazw poszczegdlnych firm,
ktérych wyroby sg stosowane w projekcie.

1.6.11  Skrot Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany
w dokumentach wchodzacych w sktad Opisu Przedmiotu Zamowienia powinien by¢
rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do
wbudowywania obiektéw budowlanych zapewniajac:

a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym umozliwi sukcesywne wykonywanie przytgczy domowych
przez poszczegoblnych zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania Robot.
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1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéw
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umownej
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na
wilasny koszt.

1.7.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Przedmiar robot,

¢) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonacé:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdw i powykonawczg Dokumentacje Budowy
dla cafosci wykonywanych robét; Catos¢ prac nalezy zinwentaryzowaé w Zakladzie
Geodezyjno — Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykonaé przed
zasypaniem sieci i innych obiektow liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisbw w poszczegdélnych
uzgodnieniach oraz dla Zamawiajgcego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
nalezy przedstawi¢ w formie Ryczattu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, ktére przekaze odpowiednim instytucjom wymagajacym takiej
dokumentaciji.

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.7.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢: ST, projekt budowlany, przedmiar Robét, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczeh w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektorat,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢  jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé,
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatéw oraz poprawi Zle wykonane prace na swoj koszt.
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1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg to tereny w wiekszosci zagospodarowane o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, na ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone oraz
uzytki i nieuzytki rolne.

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru kohcowego
Robét, a w szczegdlnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

(c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze i
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow
i mostow prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego Podwykonawcéw i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowa.

(f) W Cene ofertowg witaczony winien byé takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
Terenu Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, Scieki
itp. W Cene tg winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

() Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robdét i doprowadzi¢ go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji
terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe. Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie
Ryczattu w Cenie Ofertowej.

(i) W Cene Ofertowg winny by¢é wlgczone wszelkie opfaty wstepne przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
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ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzeh po zakonczeniu zadania. Koszt
likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy nalezy ujgé w formie Ryczattu w Cenie Ofertowej.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny

b) utrzymywaé staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.7.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie
optaty za nadzdr Uzytkownikow i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia Robé6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
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rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jedli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.7.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowej.

1.7.110chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu kohncowego odbioru. Kazdy
Odcinek Robét bedzie utrzymywany i prowadzony w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajgce nie pdzniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13 Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia
Robdét i do ich rozbiérki po zakonczeniu Robét. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany
jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robét w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizaciji ruchu zastepczego
na czas robét budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug
uzgodnionych projektéw (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdow i
zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), utrzymania objazddéw i
organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez wtascicieli drég.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym lezg po stronie zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten
wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w
formie Ryczattu w Cenie ofertowe;j.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczaltu w Cenie ofertowej.

1.7.14Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli posesji i obiektéw o
utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia rowniez daty rozpoczecia
Robot uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych prac (sieci:
energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakohczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terendéw zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wtascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie
mogg wynikng¢ w zwigzku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wtascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robét Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami dziatek
prywatnych, przez ktére przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej
dziatce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od
wiasciciela dziatki po zakoriczeniu prac na jego poses;ji i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego
oraz, ze nie wnosi zadnych roszczeh, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancow. Jezeli w trakcie Robot Wykonawca odkryje sieci bedace czescig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedgce w ztym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wtasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wiascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentdw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem
uzasadniajgcym zwitoke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczeh finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnieh i postanowienh
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposéb podigczania do
istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zaktéca¢ sprawnej eksploatacji tych
urzadzen.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.
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1.7.15 Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytkéw
w Kielcach. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na
ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.7.16 Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie rowow
melioracyjnych.

Odwodnienie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu na
trwato$¢  obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robot, ktéry
przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos$c
prowadzenia robét odwodnieniowych w przypadku wystgpienia diugotrwatych opaddéw. Obnizenie
poziomu wody gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkow gruntowo-wodnych obszarow
przylegtych. Projekt technologii odwodnienia wykopow opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wtasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopdéw, obcigzenia od projektowanego
obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania
odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopdw bedg wymagaty podczyszczenia przed
wprowadzeniem do $rodowiska tzn. nie bedg spetniaty warunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Przewiduje sie wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej
sytuacji wystepujgcych podczas wykonywania Robot.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w
podtozu pod budowle) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesgczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

¢) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry)

Po wykonaniu Robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w Cene Umowy.

1.7.17 Wycinka drzew i krzewoéw oraz przesadzenie drzew

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac¢ ich
systemu korzeniowego. Teren jest potozony poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z
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ustawg z dn16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz.625 z pdzn. zmianami). Teren
przedsiewziecia nie jest objety zakazami z art.40 ust. 3, art.88l, art. 88n, ustawy Prawo wodne.

1.7.180dbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci z
tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.19 Przekazanie sieci wodociggowej.

Na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

1.8 NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajagcy, ze wyrdéb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

¢) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\Wie; - Warunki Ogdline.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA FORMALNE

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
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wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasdciwych przepiséw i dokumentédw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Zz wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966).

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

215 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdét.

2.3 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, witaczajac w to zrodta wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hafdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Ilub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekgciji.

2.5 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca  wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robaét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowalé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg
usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Budowy Ilub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca Robét jest zobowigzany opracowaé¢ harmonogram Robét.

52 ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) czesé szczegbtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ S$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badanh (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiadciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny dziennik
robét dotgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne — oryginat i
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kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegodlne strony dziennika budowy
organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposéb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajacy dokonanie
pozniejszych uzupetnieh. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3a:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robét Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla osob
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza. sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w  Wycenionym Przedmiarze Robdét
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw Robot

Tabela elementéw Robdt stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie etapdéw Robét.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastepujgce
dokumenty:

Noakrwd

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie materiatéw budowlanych,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wtasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez
Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

7.4 WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub kofncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
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e odbiorowi Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu

e odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu)

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT.

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakohnczeniu Robét i wystepuje z wnioskiem o
powotanie komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru kohcowego
w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia Robot przez Wykonawce.

8.3 PROBY KONCOWE

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po kiérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Kohcowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu
14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

e robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren
budowy, magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna co wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robaét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okreslane z uwzglednieniem faktu, ze
materiaty, ktére bedg do tych Robdét wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrécone
Wykonawcy.
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9.2 ROBOTY TOWARZYSZACE | PRACE TYMCZASOWE

Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Ilub
w formie Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzgledniaé koszty jak podano w pkt. 9.1.
9.3 ZAPLECZE WYKONAWCY
9.3.1 Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy
Na okres realizacji umowy Wykonawca Robét zapewni w rejonie realizacji inwestyciji:
pomieszczenie biurowe.
udostepni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)

linie telefoniczng wyposazong w telefon/fax,

E N

pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na
wypadek pozaru i wkamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wiasnoscig
Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidowa¢ nalezy cate zaplecze, a w tym parkingi. Teren po
likwidacji zaplecza nalezy oczyscic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caly czas trwania umowy
oraz jego likwidacja po zakohczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.4 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BEDACE PRZEDMIOTEM UMOWY

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie na realizacje zadania ponosi
Wykonawca.

9.5 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH WYMAGANYCH
GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét bedg naliczane przez Zarzad
Drég, wehodzg do kosztow ogdlnych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7 ROZLICZENIE ROBOT

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone
pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
ryczattowej wykonania Robét budowlanych.

Cena ryczattowa wykonania Robét obejmuje:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatdw i rzek przed zakidéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,
d) oznakowanie prowadzonych Robét w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowania,
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f) optaty zwigzane z dzierzawg terenéw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowigzujgcych przepiséw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czesé i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pemni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o0 normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylgczeniem PN dotyczacych ochrony
Srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisSle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robé6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych .

Wykaz przepisdbw prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania,
norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce ( dla celéw
informacyjnych).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.,
poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003
nr. 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy ( Dz. U. 2014 poz. 817).
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Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.
U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towardéw
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z poézniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. 2014 poz.1923).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U Nr 16 poz. 78 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
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