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Odpowiedzi na pytania 

Odpowiedź na pismo z dnia 19.07.2013.

W sprawie terminu realizacji zadania.

Odpowiedź.

Krótkie terminy realizacji zadnia wynikają z konieczności szybkiego i sprawnego opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - terminy wynikają z terminów naboru wniosków.

Zamawiający liczy na oferty firm dysponujących potencjałem umożliwiającym jak najszybszą, terminową realizację zadania. Jednocześnie Zamawiający ma świadomość że krótki termin realizacji może spowodować wzrost kosztów opracowania dokumentacji. 

Termin podpisania umowy tj ( 10 dni) 5.08.2013r
Oprac. Grzegorz Mizera

