SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczeg6Inych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych,
ktore zostana wykonane w ramach inwestycji: Rozbudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej
Nr 9 w km 86+494 strona lewa o nazwie ul. Sienkiewicza na dzialke¢ o nr Ew. 671/7 Dworca
autobusowego w Opatowie

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powiazaniu z STWiORB (ST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlanych beda stosowane przez Wykonawceg w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot
Przedmiary robot przedstawione w STWiORB maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne
zakresy robot zostaty ujete w Przedmiarze Robot i stanowia one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastegpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno
uzytkowa (droge) albo jego czeg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka — odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow czgsciowych

1 koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy 1 rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwiazku z prowadzona budowa, stanowia cz¢$¢
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowiace samodzielng calos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dofaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu



pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,
w zakresie przekazanych jej uprawnien 1 obowiazkoéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych robot i
wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robdt, usunigcia wad 1
wspoldziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 1 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta

na podporach mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi

1 skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.19. Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jakosci
wyrobow budowlanych oraz Robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacja
Projektowa 1 STWiORB, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie
budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej

1 ruchu pieszego.

1.4.23. Nadzo6r Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy
szczegotowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu



1 czynnikoéw atmosferycznych;

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowg;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyr6wnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

1) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajace;]

si¢ do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona

do geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy 1 montazu urzadzen
1 konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,

a takze w miar¢ mozliwosci do pomiar6w powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.36. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy



do przeptywu ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego 1
pieszego.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego

i wykonawczego) - cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne
1 technologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyf, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.44. Szerokos¢ caltkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.45. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczego6lnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdw mierzona w swietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j

1 ruchu pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa 1 majaca wptyw na
spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.51. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy —Urzad Miasta i Gminy Opatow, Pl. Obroncow Pokoju 34, 27-500
Opatow

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspotrz¢dne
punktow glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy

z Wykonawca.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacj¢
Wykonawczg 1 innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktora powinien opracowa¢ Wykonawca we wtasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie projektow organizacji ruchu na
czas budowy wynikajacych z przyjetej zasady:

- utrzymanie ciaglosci ruchu w czasie budowy - kotlowego, pieszego 1 funkcjonowania komunikacji
zbiorowe;.

- wykonanie (wraz z projektami) niezbednych przekiadek i1 zabezpieczen uzbrojen kolidujacych
nie ujetych w robotach podstawowych.

Projekty te wymagaja opinii Inzyniera 1 staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajace]
przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obciazaja Wykonawcg robot i
powinny by¢ uj¢te w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specytikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakow w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa

i STWiORB.

Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub STWi1ORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiazuje opis robdt oraz uzytych do
nich rodzajéw materiatow zawarty w odnosnych STWIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nicodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu
obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu

1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych

przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placéw budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Ceng Kontraktowa koszty utylizacji 1 zdeponowania materiatow
odpadowych 1 szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony §rodowiska oraz Ustawy
— o0 odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na skladowisko odpadow komunalnych wg
wskazania urzedu Miasta i Gminy Opatéow. Zamawiajacy dopuszcza odwodz odpadow w inne
miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) i1 Ustawy z dnia 13



wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z pOzniejszymi zmianami) oraz ponosi¢ oplaty za korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie oplat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 z pdzniejszymi zmianami), po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska.

Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczeciem robot, zobowigzuje si¢
Wykonawceg do poinformowania wlasciwego wydzialu Urzedu Miasta i Gminy Opatéow o
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstana w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w
miejsce zgodne z Ustawa o odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy
sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagaja zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie

1 zabezpieczenia ktore nie spowoduja przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu

do obiektow budownictwa mieszkaniowego 1 ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe

,,0 Zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r.
Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tacznie z pkt 1.5.1 ,,0gdlne wymagania dotyczace Robot”.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt urzadzen podziemnych lub instalacji

na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego,
do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania, ustalenia wiasciciela oraz dokonania

ich przelozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca
poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt drogowych 1
branzowych). Nalezy si¢ stosowac¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i
pozwoleniu na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne;j

przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane 1 niewykazane
w Dokumentacji Projektowej obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.
Wykonawca taki fakt zglosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposob postgpowania oraz rozliczenia

w ramach rob6t dodatkowych/nieprzewidzianych.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy
z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

1w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materialy, ktore
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych).Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w
zestawy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédia w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodetl materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne

do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry 1 byty
dostgpne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy 7 rozbiorek

Wszystkie elementy 1 materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania staja si¢
wiasnoscia Wykonawcy 1 powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposéb 1 terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materiatow z rozbidérek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiatow
pozyskanych z rozbidrek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Materialy pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera
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nadaja si¢ do ponownego wbudowania stanowia wtasnos¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu
ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy ktére materialy
pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajacemu 1 okresli ich i1los¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wilasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce
wskazane przez Inzyniera:

- lub bezposrednio na inng budowg (na terenie miasta Opatow).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w
STWiORB oraz pozostatej dokumentacji projektowe;.

Uzyty sprz¢t powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawcg
programu monitoringu 1 zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen.
Zastosowany rodzaj sprz¢tu i sposob jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi 1 mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz sposdb 1 warunki ich pracy musza zapewnic
skuteczna ochrong w szczeg6dlnosci przed:

- halasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzasami

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow 1 dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu,
maszyn 1 urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracujacy sprzgt 1 urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania si¢ do tyh,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ci¢gzarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia 1 uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne dotyczqce organizacji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy

ujac problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te
podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagaja uzgodnien z
przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie planowane
przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane przez Wykonawceg z
odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji miejskiej.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwiazan rownowaznych w odniesieniu
do:

- technologii wykonania

- materiatlow

przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, Biura Projektow oraz
wiasciciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w warunkach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w
STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robot lub inne
Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia
zwierciadta wody na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementow betonowych itp.
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie 1 wyciagnigcie
scianek szczelnych, obnizenie zwierciadla wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z
technologii rob6t Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis akredytowanego laboratorium
lub wlasnego akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w STWiORB, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
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dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1robdt z wymaganiami STWi1ORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot

z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych

lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgbnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym,

Materialy budowlane ( kazda partia materiatdw) dostarczone do wykonania rob6t musza posiadac¢
dokumenty potwierdzajace spelnienie w/w wymagan.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja w/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

W razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodnos$ci zostana dotaczone wyniki badan
prowadzonych przez producenta, ktorych kserokopie zostang nastgpnie dostarczone przez
Wykonawceg Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robot
budowlanych.”

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzynierowi.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt . Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhiz linii osiowe;.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
1jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiodr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Odbiorem koncowym bedzie objgte cale zadanie inwestycyjne ( caty zakres robdt) jednoczes$nie
niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu.
Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:
1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.
2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego
3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie
roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaty wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt
komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1.
4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6
5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.
6) Komisja moze odmowi¢ odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisjg (stwierdzenia wystapienia istotnych
wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczna, sztuka budowlana 1 polskimi normami badz innymi normami
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obowiazujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okreslony w protokole
powdd nieodebrania robot.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnos$ci odbiorowe zostana
zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste
wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy do
odbioru.

Odbior robot uwaza si¢ za dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie
z terminem okreslonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:
1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o
jaka ujawnione wady umniejszaja warto$¢ wykonanych robot lub,
2/ do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawceg po bezskutecznym uplywie terminu
na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia wad wybranej
przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.
Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robdt zostanie potracona z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich
innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie 1 warunkach ogdlnych.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bgdzie za dokonany w momencie podpisania
przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania obiektu,
rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ min. w 2 egz. nastgpujace
Dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych(podstawowe z Kontraktu

1 ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy 1 Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB

iew .PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z STWiORB
iew. PZJ.

7. Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 1 PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ (Dokumentacje) powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
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10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. Dokumentacj¢ powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje podstawowa.
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly potwierdzajace prawidlowos¢

tej realizacji przez wiascicieli urzadzen.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot jezeli wady beda nieistotne lub odmoéwi odbioru w przypadku
stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Ceng nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w STWiORB 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca powinien zapoznac si¢
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy 1 Wymagan ogdlnych zawartych w
STWiORB D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw 1 organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji
Projektowej obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

1 drenazu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 984) tekst jednolity
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz 260 )

4. Warunki umowy.
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