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Kielce 09.2013

Imie i nazwisko: mgr inz. Andrzej Czarnocki

Upr. nr 1709/99/U

Czionek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWKI/IE/0061/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR9 W
KM 86+494 STRONA LEWA NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL.

SIENKIEWICZA W OPATOWIE
ADRES: Obreb 260604_4.0001 Opatéw Dziatki Nr ew. 2007/2,

Branza: 1 ELETECHNICZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: MQr inZ. Andrzej Czarnocki

Kielce 09.2013

Imie inazwisko  inZ. Andrzej Dziedzic

Upr. nr 0728/97/U

Czlonek izby Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BT/0198/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR9 W
KM 86+494 STRONA LEWA NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL.

SIENKIEWICZA W OPATOWIE
ADRES: Obreb 260604_4.0001 Opatéw Dziatki Nr ew. 2007/2

Branza: 1 ELETECHNICZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzajacy: inZ. Andrzej Dziedzic




1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i Zamawiajacy
Inwestorem jest Gmina Opatéw, pl. ObroAcow Pokoju 34, 27-500 Opatéw.

1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej jest Telekomunikacja Polska
S.A.

1.3 Wykonawca robot

Wykonawca robot zostanie wytoniony w przetargu publicznym.

1.4 Biuro projektow
Wykonawcg przedmiotowego opracowania jest Zaktad Doradztwa Inwestycyjnego

i Projektowania Obiektéw Budowlanych Zbigniew Bednarczyk, ul. Z. Natkowskiej
1/37, 25-546 Kielce.

1.5 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia ;

- warunkéw technicznych wydanych przez Telekomunikacje Polska Domena Hurt
Techniczna Obstuga Klienta Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Lodz, ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce, pismo: 21788/TOTDALU/P/2013/EJ
zdn. 16 lipca.2013 r;

- mapy sytuacyjno wysokosciowej skali 1:500 z naniesiong przebudowg zjazdu
publicznego z drogi krajowej Nr 9 w km 86+494 strona lewa na dziatke o nr ewid.
671/7 z ul. Sienkiewicza w Opatowie;

- inwentaryzaciji istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej po wykonaniu przekopéw

poprzecznych w terenie.

1.6 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych

doziemnych TP S.A. kolidujgcych z projektowanym rozwigzaniem drogowym.



1.7 Zakres rzeczowy
- budowa kanalizacji kablowej — 0,058 km - 0.058 km/otw;

- zabezpieczenie kabli doziemnych — 0,057 km

- koryto sciekowe typ 50x50x20 — 228 szt

1.8 Zakres finansowy
Koszt przebudowy zostat okreslony w kosztorysie inwestorskim. Ostateczny koszt

zostanie okreslony w przetargu publicznym w oparciu o przedmiar rob6t zawarty

w przedmiotowej dokumentacji.

1.9 Przepisy prawne i normy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414);

- Ustawa o Lacznosci z dnia 23 listopada 1990 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. Dz.U. nr 219 poz.
1863 i 1864 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

- Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie
zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych,
wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, miejscowosciach
takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpowiadac;

- Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych
kablowych linii swiattowodowych i symetrycznych (z zylami miedzianymi), sieci
miejscowych w zakresie projektowania, budowy i odbioréw. — ZN 96/TP S.A.

- Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii
i urzadzen telekomunikacyjnych;

- Normy techniczne PN oraz normy zakladowe TPS.A, a w szczegdlnosci:
ZN-96/TPS.A.-004 Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-10/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.



ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-05/TPS.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne). Wymagania i badania.

1.10 Uzgodnienia

Do projektu zatgczono:

- warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polskg Domena Hurt
Techniczna Obstuga Klienta Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Lodz, ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce, pismo: 21788/TOTDALU/P/2013/EJ
zdn. 16.07.2013 ;

- Opinia ZUD Opatéw Nr 126/2013 z dnia 28.08.2013 r.

- uzgodnienie branzowe z Telekomunikacjg Polska.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Stan istniejacy

Wzdtuz ul. Sienkiewicza po stronie péinocnej znajdujg sie dwa kable teletechniczne
doziemne, ktére nalezy zabezpieczy¢ poniewaz znajdg sie pod jezdnig projektowanego
lewoskretu-zjazdu do Dworca Autobusowego, na gtebokosci poziomu koryta robét ziemnych.
Kable te sg wybudowane jeden nad drugim i znajdujg sie na gtebokosci 0,8 — 0,84m
(odlegtosc¢ ptaszczyzny goérnego kabla od istniejgcego terenu).

W chodniku po stronie potudniowej jest wybudowana kanalizacja teletechniczna.

Kanalizacja ta nie koliduje z projektowanym poszerzeniem ulicy

2.2 Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
Projektuje sie wybudowanie dwdch studni teletechnicznych typu SKR-2

umieszczonych na zewnatrz odcinka drogi przewidzianej do przebudowy. Kable doziemne
miedzy studniami 1 i 2 projektuje sie zabezpieczy¢ korytami sciekowymi, melioracyjnymi typu
50x50x20 SIB towicz. W tym celu nalezy odkopa¢ kable doziemne a nastepnie podsungé
pod nie koryta opierajac je na twardej, ubitej ziemi. Obok kabli doziemnych projektuje sie
utozenie na catej dtugosci rury rezerwowej o srednicy 110 mm. Koryta utozone pod kablami
nalezy przykry¢ odwréconymi korytami zgodnie z rys. 3 i 4. Koryt nie nalezy wprowadza¢ do
studni! Pozostawi¢ po obu stronach przed studniami 0,5 m odcinek bez zabezpieczenia.

Konce koryt nalezy uszczelnié.



Posadowienie projektowanych studni SKR2 dostosowa¢ do planowanej niwelety
terenu. W studniach montowaé pokrywy z wietrznikami oraz zabezpieczajace pokrywy
wewnetrzne produkcji Pioch, wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do
blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci

telekomunikacyjnej.

2.3 Uwagi koncowe
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z klauzulami zawartymi

w uzgodnieniach zataczonych do projektu budowlanego oraz w warunkach
technicznych TP.

- Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie do TP S.A., przynajmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru technicznego TP.

- Przed przystgpieniem do robot dokonaé przekazania placu budowy i uzgodnié
harmonogram prac z uzytkownikiem kabli przewidzianych do zabezpieczenia;;

- Wszystkie prace budowlano — montazowe zwigzane z budowa sieci prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP, P.B.U.E. oraz Ministerstwa tgcznosci i przepisami
o prowadzeniu roboét w obrebie drég publicznych;

- Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej, powstate w czasie budowy, uzgadniaé
z Uzytkownikiem kabli, Inwestorem i projektantem oraz potwierdzi¢ wpisem do dziennika
bud.;

- Po zakonczeniu prac teren budowy uporzadkowaé oraz wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng wybudowanej sieci;

- Do odbioru kohcowego wykonawca przedtozy uaktualniong dokumentacje wraz
z protokotami odbioréw oraz inwentaryzacjg geodezyjng (wykonang na petnych sekcjach +
szkic);

- Do dokumentacji budowy zatgczy¢ atesty dostawcow na podstawowe materiaty uzyte do

budowy a przede wszystkim na rury, studnie, korytka itd.;



orange

Telekomunikacja Polska Zaktad Doradztwa Inwestycyjnego i Projektowania
Domena Hurt Obiektéw Budowlanych - Zbigniew Bednarczyk
Techniczna Obstuga Klienta ul. Z. Natkowskiej 1/37

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi 25-546 Kielce

o Infrastrukturze £odZ
ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce
tel.: 41 274 08 00

Kielce, 16 lipiec 2013 .

Numer pisma: 21788/TOTDALU/P/2013/E]
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowana
rozbudowa ulic na ul. Sienkiewicza w Opatowie w zwigzku z budowa zjazdu na teren dworca

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2013 r. w sprawie okreslenia warunkow technicznych na przebudowe
infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z planowang przebudowag j.w. informujemy, ze w obszarze
projektowanej inwestycji przebiega istniejgca doziemna sie¢ teletechniczna eksploatowana przez TP S.A.
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ zabezpieczenie
lub przebudowg istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycjg,
zwracajgc szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe kolidujacej kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami telekomunikacyjnymi
miedzianymi i optycznymi (w kanalizacji znajdujg sie réwniez kable optyczne dzierzawcow).
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.;

2. Zabezpieczenie lub przebudowanie podziemnych urzadzenri telekomunikacyjnych zaprojektowac¢ zgodnie
z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami
moZliwie bez przerw w fgcznosci — w przypadku przebudowy kable miedziane zrédwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji;;

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskigj.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do TP S.A., uzgodnié¢
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;




10.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzémplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta
CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w todzi ,
Kielce ul. Piekoszowska 27a ;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzern kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i Zarzadcow Drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii sSwiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Gospodarki Zasobami w Krakowie przy ul. Kapelanka 4 (sprawe prowadzi Mariusz
Krzysztofek tel. 12 623 41 10), natomiast dane dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze £édz , ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce (sprawe
prowadzi Ernest Jarominiak tel. 41 274 08 00); Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e -Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznar, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e  -Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e -Firma Partnerska Relacom Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80 — 244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy



13.

14.

15.

16.

dotyczgcej sieci TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe Iub odstapita od niej
z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Inwestor
zobowigzany jest zgtosic do TP S.A. prace rin. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac
nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Kielce
Kielce ul.Piekoszowska 27a

fax.41 346 25 54, tel.41 363 34 13,

Mail TOK.REWUSKielce@telekomunikacija.pl

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdét

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢ harmonogram robdt,

s jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi Ermest Jarominiak — 501 100 683
Z powazaniem
Grzegorz Janus

Kierownik Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o lnfra rukturze toédz

inlak
%mummom

10



Oipatdw - miaste 2013-08-28

Zuapd Urgadniarea Dobwrnsilacy Projekloss
Usytunswania Sieci Uzbrojenia Temmnu
Ul Sienkewieza 17

27500 Qpatdw
Lel.{15) BE-27-24

OPINIA Nr 126/2013

wZgodnienia dokumentacii  projektows] wo zakresie usylugwania przebdiegu |0 bezkolizgnosoi
nastepujacyeh urzgdzer uzbrojeniz terenu: wodooiggu, gazociqgu. kanslizac)i ceszozows], kanzlizecji
sanitame|. kanalu c.o, slecl c.o. prelzolowans] linli ensrgetycznych nepowietrznych, keblowych W,
8N, NN, linii telefonicznych napowietrznych, daziemnych, Swiallowadowych, kanalizaci telefoniczns
drogi,

Fodza) imwestye)l | Zjazd publiczny z preebudows kolidujacego uzbrojenia.
Zespat Uzgodniania Dokurmentaci Projeklows) opiniuje pozytywnie lokalizacie obiskiu
polozonego

grm. Opatéw - miasto

chreb: Opatdw ul. Slenklewlcza

Mr ewidencyjny dziabis © 2007287176718

Inwrastar:
Gimina Opatdw

Z7-500 COpatdw
Plac Obroficdw Pokoju 34

Piatnik:
Gmina Opatow

Z7-500 Opatdw
Plac Obroficdw Pokolu 34

Cata wpiywo zlecenia 201 3-08-21

Podstawa prawna uzgodnienia:

1. Ustawa = cnia 17 maja 1562 r Prewo Geodezyine | Kerlogrefcene ad 70 phl 2, et 27 UsL2 pict 1 |3 28 ust1 bekst
maEncaty Dz .z Z010 roky Kr 150 paz 1287 7 pd#niegsey e 2mienam).

2. Razparzyzzenia Minigtia Remaaju Ragionainegs | Busewniches 2 onle Z kwistnis F000 1 (Oz. U Nr 38, poz 488) w sprowin
geodezyjnej raidensji siec uzbrajenia feeny oAz zespotis uzgadniania doxurmenladii propkbadsa).

3 Zarzgdrenia Stenashy Qpatowskisgn Nr #RF0 7 drea 19 12.200% w sprawie powolanis Zespalu Usgadiiania
Dakurnardec Projekiowe) oraz vesteslania mgulaming jang driatania

4. Farzadeemis Mr B0 Slarasty Opabewekieqs 2 dnla 23 lutzgs 2005 mku w Sprewis oan umasnych stascemnych plzez
Stargsty Opalewskicon w Wydriale GRKIGM

5. Rozporzaczenda Miniskn Infestrukiony = dnia 19 tego 2004r, w sprawes wysckodd opsal 2a czynnaddd gaodenyng |
karograficzng oraz udziglanie informac)l, & 13kTa 73 wyknnanie wyrgsde §wepsde £ opealy ewidencyinegod Dz N AT,
paz. 233
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Crionkowle Zespotu obecni na posiedzenlu w dniu 28.08.2013

[Lp. Instytucja [ Imig i nazwisko podpis
| 1. po.Przawodniczacy Zespolu Lizgadniania
Dokumentac)| Projektaws) w Opatowis lzabelia Zamarska podpis nieczyteiny
z Zarzad Ordg Powiatowych Henryh Satur padpis nieczytelny
w Dpatiwie
3 Vitydzist Budownictwa i Archilgktury
w Opaiowic: wiz Anna Kisrka pedpis neczytalng
4. | Pawiatawy Inspekiorat Madzoru Budowlanego - -
w Orpatowis =
Konsultancl obecni na posledzeniu w dnlu —-
Lp. Instytucja Imle i nazwisko podpis
1. Staroshwo Powialione
Wydzigl Rolnictwa | Ochrony Srodowiska
2. Urzgd Gminy
3. Staroetwia Powistowes w Opatowis
Powistowy Odnodek Dokumentagi
Geodazyjne | Kartograficzne]
w Opatowia 4
4, Telgkomunikacja Polska E Jarominiak podps nieczyielny
Dzigt Ewidancii | Zarzgdzania Denymi o
Infrastrakiurze Lodi ,
5. Karpacka Spolka Gazownictva sp. 2 0.0, J Kowalzki podpis nisezyteiny
w Tamowle
CddziakZakiad Gazowniczy w Sandomisrzy
& FPGE Dysiryoucja Oddzial Rzasziw 5.A, M. Gut padpis risczylelny
Rejan Dystrybucji Energil w Staszowie : )
T GO 0K A Oddzisl w Kiecach 5. Eania podpis niecTyiEny
Rajon Drag Krajowych W Opatowss ]
8 Zarzed Drog Powiztowych Fobert Ostatek podpis nisczytelny
w Opatowie
=] Swiatokrzyski Zarzad Drog WWejeweddzkich
w Higlzash
0. Komenda Powiatowa Panehwows] Strady
Fozarme w Opstowia
17| Pansbwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarmy
w Opatawie
12 FGHI M sp. 7 0,0.w Opatowie K. wWrohlewski dpes ni ieln
13 Zaktad Gospodarki Komunalng]
w Dzerowle
14, Gwelokrzysk Zarzad Meliorscji | Urzadzen
Wodnych w Kislcach
Rajonowy Qddziat w Sandamierzy
15 Admirisrator Siec Wodociagowe]
"Wuczynski® Firma Wislobran2ows
- Backowice

Z up. Storosty
p.o. Przaaodniczgoy
Trsnoiy Lizgasnianin Grsumankcy HrojEimes

o L
e A

i, Izabella Famorska

............ T EsaEr
(.0, Proswadniczasy Zesm0i
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Mapa ZUDP
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Zbigniew Bednarczyk
ZAKEAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

25-546 KIELCE, ul. Z. Natkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-53-60
email : z.bednarczyk2@czello.pl

TEMAT.: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7
Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWL.ANY

BRANZA: TELETECHNICZNA

ADRES: Obreb 260604_4.0001 Opatéw

Dziatki Nrew. 2007/2, 671/7 Telekomunikacja Polska S.A.
Techniczna Obsiuga Klienta
Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze t5dz

DRy
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Opatow O(-AD 2243
Pl. Obroricéw Pokoju 34 Emest Jarominiak
27-500 Opatow ot 1

Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze todz

| Czynnosé Imie i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis |
) - . . Instalacje ‘
Projektowat | mgr inz. Andrzej Czarnocki 09.2013 | 1709/80U | \oiecrmiczne | = {
. . Instalacje / %
Spra_wdz;f inz. Andrzej Dziedzic 09.2013 | 0728/97/U | st .41[);4‘1.;/ ,
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Zbigniew Bednarczyk
ZAKLAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

25-546 KIELCE, ul. Z. Natkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60
email : z.bednarczyk2@czelio.pl

TEMAT: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7
Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY

BRANZA: TELETECHNICZNA

Telekomunikacja Polska S-A.
Techniczna Obstuga Klienta
ADRES: Obreb 260604 4.0001 Opatow me%mmw
Dziatki Nr ew. 2007/2, ol szs-mmu
mcu be: et
ox A0 - 2043
.u
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Opatow oz.meum
Pl. Obronicow Pokoju 34 D—
27-500 Opatow
Czynnos¢ Imie i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis
Projektowat | mgr inz. Andrzej Czarnocki | 09.2013 | 1709/99/U igf;f;igﬁcme
Sprawdzit | inz. Andrzej Dziedzic 09.2013 | 0728/97/U :gf;f;acﬁﬁczne j b,
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NOTATKA SLUZBOWA
spisana w dniu 18.09 2013 r z wizji terenowej 1 wykonanych odkrywkach kabli
teletechnicznych w ul. Sienkiewicza w Opatowie

1. Wobec braku na trasie kabli teletechnicznych studni rewizyjnych w najblizszym rejonie
zakresu projektowanych robot drogowych zwiazanych z przebudowa zjazdu publicznego

z ul. Sienkiewicza na teren dworca autobusowego komunikacji publicznej na dziatce

nr 671/7 z poszerzeniem istniejacej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 9 o pas lewoskretu,
wykonano dwa przekopy poprzeczne w pasie chodnika po stronie potnocnej ulicy oraz jedna
odkrywke nawierzchni zjazdu istniejacego celem udokumentowania potozenia kabli
teletechnicznych w pionie 1 poziomie w stosunku do krawedzi jezdni istniejace] 1 poziomu
istniejacego chodnika.

2. Formg 1 potrzebe odkrywki kabli teletechnicznych uzgodniono z Kierownikiem Dzialu
Utrzymania Sieci TP S.A. w Kielcach Panem Grzegorzem Burchanem tel.501-100-983
ze wskazaniem koniecznos$ci przy odkrywkach nadzoru wskazanego przez TP S.A.

3. Przekopy kontrolne wykonano recznie pod nadzorem przedstawiciela Firmy konserwujace;
infrastrukture teletechnicznag ELTEL Sp. S.A. ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan Kierownika
Grupy Opatéw Pana Adama Moronia tel. 512-385-217 oraz zespotu projektowego

Zbigniew Bednarczyk i Dominik Kargul z Zaktadu Doradztwa Inwestycyjnego

1 Projektowania Obiektow Budowlanych 25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37.

4. Miejsca przekopow kontrolnych naniesiono na zalaczonym planie sytuacyjnym
w skali 1 : 500 oraz szkicu dokumentujacym potozenie kabli w stosunku do istniejace;]
potnocnej krawedzi jezdni ul. Sienkiewicza na szerokosci dziatki nr 671/7.

5. W wykonanych odkrywkach stwierdzono potozenie dwoch kabli utozonych w pionie jeden
na drugim w tasmach stalowych na poziomie od istniejacego chodnika :
odkrywka nr 1 - na glgbokosci - 0,80 m, 1,65 m od krawedzi jezdni w chodniku
odkrywka nr 2 - na glebokosci— 0,84 m, 1,56 m od krawedzi jezdni w chodniku
Kable zalegaja w gruncie piaszczysto gliniastym pod warstwa ptyt betonowych 50x50x7 cm
chodnika wykonanego na podsypce piaskowej. Grunt suchy.

6. Odkrywke nr 3 wykonano dla okreslenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu
istniejacego pod ktora przebiega sie¢ teletechniczna kabli wyzej opisanych.
Stwierdzono warstwe asfaltu ca 8 cm na podbudowie thuczniowej 15cm na podiozu
piaszczystym.
7. Miejsca wykonanych przekopow kontrolnych zasypano urobkiem gruntowym z wykopow
z zageszcezeniem r¢eznym, utozeniem ptyt chodnikowych oraz wyr6wnaniem nawierzchni na
zjezdzie asfaltowym.
Obecni: Moron Adam

Zbigniew Bednarczyk

Dominik Kargul
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Rys 1 odkrywki
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Rys 2 odkrywki
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Rys 3 odkrywki

19



4. RYSUNKI

Rys 1 Orientacja
Rys 2 Zagospodarowanie terenu
Rys 3 Szkic zabezpieczenia kabli teletechn. Po przekroju poprzecznym Nr 3-3

Rys 4 Szkic zabezpieczenia kabli teletechn. Po przekroju poprzecznym Nr 5-5
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