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1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji  jest regulacja do niwelety projektowanej 
    nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów do posesji istniejących : 
  - studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w ilości  - 3 szt 
  - studzienek zaworów wodociągowych – 1 szt 
  - skrzynek na zespole zaporowo-wpustowym sieci gazowej ( ZZU ) – 2 szt 
  - studni teletechnicznych szt 2 
2. Do ustalenia położenia  zwłaszcza zaworów wodociągowych i gazowych 
    należy wykorzystać mapy z infrastrukturą techniczną załączone do 
    dokumentacji w formie map stanu istniejącego do celów projektowych 
    i wykonanej inwentaryzacji do celów projektowych 
 
3. Roboty winny być wykonane przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
    nawierzchni z betonu asfaltowego i polegać będą na odkopaniu ręcznym 
    elementów oznaczonych uprzednio w podbudowie w nawierzchniach, 
    regulacji wysokościowej w pionie z konieczną nadbudową  betonem do  
    niwelety ostatecznej nawierzchni, z pielęgnacją betonu w okresie min. 7 dni. 
    Uzupełnieniu warstw podbudowy nawierzchni, z ręcznym zagęszczeniem 
    poszczególnych warstw z przygotowaniem urządzeń do ułożenia warstw 
    ścieralnych nawierzchni. 
 
4. Regulacja wysokościowa w/w urządzeń zwłaszcza zaworów wodociągowych 
    i skrzynek sieci gazowej winna być wykonywana przez pracowników  
    posiadających fachowe branżowe przygotowanie i uprawnienia do 
    wykonywania tego typu robót lub pod nadzorem gestorów sieci. 
    Wszelkie wątpliwości o położeniu w/w urządzeń należy rozwiązywać na 
    budowie z powiadomieniem gestorów sieci. 
 
5. Wyniesienie urządzeń na powierzchnię jezdni winno podlegać inwentaryzacji 
    geodezyjnej powykonawczej. 
 
    Zwracam szczególną uwagę na zagęszczenie warstwy ścieralnej jezdni  
    walcami spalinowymi w rejonie studni i urządzeń kontrolnych infrastruktury. 
    Elementy żeliwne winny być uprzednio pokryte w pionie emulsją asfaltową. 
    Nie wyklucza się położenia większej liczby tego typu urządzeń podlegających 
    regulacji wysokościowej, a nie naniesionych na mapy do celów projektowych 
    np. z powodu nie zgłoszenia ich do ewidencji. 
    Po stwierdzeniu tego typu przypadków należy niezwłocznie zgłosić je do 
    Inspektora nadzoru  i udokumentować w dzienniku budowy jako roboty 
    dodatkowe nie przewidziane na etapie dokumentacji.  
     
 
  


