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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania wspolne dla poszczegdinych wynagghnicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontem przepustow pod drogami gminnyanitatenie Gminy
Opatow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako czs$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych ninigjs2ST naley odczytyw& i rozumi&€ w
zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t okfych SST.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej SST hal®zumie | stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi
Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi, doga@zmi remontu przepustow:

D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi gldwnych drazentaryzacja powykonawcza
D.01.02.04. Roboty rozbiorkowe
D.02.01.01. Wykopy w gruntach kat. | — 111

D.02.03.01. Wykonanie nasypéw z gruntu kat. | — llI

D.03.01.01. Wykonanie przepustéw pod kordnagi

D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusniga obsianiem traw
D.06.02.01. Usuecie raslinnosci ze skarp nasypu

M.20.02.03. Pompowanie wody z wykopow..

1.4. Okrélenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poregj okrelenia naley rozumie nasgpujaco:
1.4.1. Przepust -przepusty pod drogami gminnymi na terenie GminytGpa

1.4.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy catc¢ techniczno-aytkowa
( drog: ) albo jego cgs¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( dbienostowy,
korpus ziemny, wzet ).

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady do
notowania wydarze zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budmego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pauoizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
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1.4.6. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztorys$lepy.

1.4.7. Kosztorysslepy - wykaz rob6t z podaniem ich #a ( przedmiar ) w kolejnixi technologicznej ich
wykonania.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwepbe przez Zamawigjego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakasci materiatow.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania robdt, zgodnie z dokumentgmpjektovy i
specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.

1.4.10. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.11. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszyprzepust.
1.4.12. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaj do gkbokasci przemarzania.

1.4.13. Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu drogowego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praespéktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.15.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.16. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznychytm planie i przekroju podimym ) istniejcego
pofaczenia.

1.4.17. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.19. Rekultywacja -Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
warunkow terenom naruszonym w czasie realizacjpa@dbudowlanego.

1.4.20. Rysunki- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterysty& i wymiary
obiektu kzdacego przedmiotem robdét.

1.4.21. Zadanie budowlane cz$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funegjhniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiioz dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy, w terminie okrélonym wWarunkach Szczegotowychprzekae Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktdw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i &k Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczeg6towej Speagfiklechnicznej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty giéwne trasy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robat.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaghizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazpodanym w
SST D-M.00.00.00., stanowdej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno waikktore zostam
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, dolacej w posiadaniu Zamawigjego, rozwizano wszystkie podstawowe
problemy. Jeeli jednak w trakcie wykonywania robét dlea st koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiggo, dotycicej podstawowego zakresu robot, Wykonawca
sporadzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzagtrzediay je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Niezalenie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akcepthwjynierowi nastpujace
opracowania, niedalace przedmiotem wykonania przez Jednes$tkojektujica:

- BIOz,
- program zapewnienia jala wykonywanych robot.

1.5.3. Zgodng&: robdt z dokumentagijprojektows i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumaziekazane przez Apniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich s obowinzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe nasipujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

- Umowa,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

- Kosztorys ofertowy,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by zgodne z DokumentacProjektovs i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowlengentéw
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczdopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okteny w dokumentaciji projektowej i/lub w SST to naleprzyja¢
przecktne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedzaju robét.

Jezeli zostata okrdona wartd¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadio to roboty
powinny by prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych matevidd elementéow budowli nie znajdowaty si
W przewaajacej mierze w pob#u wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST, ale
osiagnieto mazliwa do zaakceptowania jakbelementéw budowli, to kynier maze zaakceptowatakie roboty

i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedatgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig\w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST, i wptyrty
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty rdestam zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinimy¢ niezwtocznie rozebrane i zagtone innymi
(wihasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu publicznego na placuolyd w sposéb ok&ony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kaktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zaradem Drdg i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiece
rob6t w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinien



by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lkdzie obstugiwat wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, znaki drogowe itppeavniagc w
ten sposéb bezpiearstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje powinny by akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécideh okrélonych przez Inyniera, tablic
informacyjnych. Tre&c tablic informacyjnych powinna lByzatwierdzona przez tgniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje &ize wilczony jest w cen
kontraktowa ( koszty ogélne budowy ).

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogolne dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy athéoodowiska

naturalnego. W szczegékiwm Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wgvame drogi transportowe powinny dyak wybrane, aby nie

powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zabezpieczeniem zbhiornikéw i ciekéw wodnych pyitgmaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwoscia powstania pzaru.

c). Praca spetu budowlanego, iaywanego podczas realizacji rob6t nie zmopowodowd zniszczé w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do rob6t nie powinny zaafiesktadnikdw zagrzajacych srodowisku, 0 nagzeniu

przekraczajcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjb6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach,

dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

(2) Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mduy¢ zanieczyszczane w czasie roboét.

Jeili teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnyalbo ukopy potaone g w ssiedztwie zbiornikow lub
ciekdw wodnych, to w razie potrzeby obszary te powiby oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny logzyszczone przez filtracj osadniki, albo inne usglzenia,
ktore redukuj zawartd¢ pytow i innych zanieczyszcaev odprowadzanych wodach do poziomu niekszego
od wystpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych g odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazyrekladowisk powinny by oczyszczone, §i zawierap
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pybjeje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dtadowiska
substancje.

Zbiorniki materiatdbw nagdowych, olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szled/ch dla srodowiska
substancji powinny hywykonane i obstugiwane w sposb gwaraqiyjnieprzedostawanieesmateriatéw do
otoczenia.

Maszyny i sprzt mechaniczny nie magporuszé sic w obrbie granic zbiornikdw i ciekébw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgedadz, a ruch ten odbywagsiv celu przeprowadzenia robét,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pyldw i zanieczyszcaadprowadzanych do atmosfery wsedztwie wytwdrni materiatdw drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie m®przekraczawartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwérnie materiatdw drogowych powinny bywyposaone w systemy odpylania, gwaranitg obnkienie
emisji pytdw do poziomu mniejszego od dopuszczadneg

Wykonawca ma obowkek sprawdzenia gtenia pytdow i zanieczyszciaeodprowadzanych do atmosfery w



-6 -

sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznyickv razie potrzeby, wytwérni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszazatmosfery powinny byprowadzone na higco i udos¢pniane odpowiednim
whadzom.

Jéli roboty beda prowadzone metadmieszania materiatéw na drodze z/ciem materiatdw pylcych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowapszg i technologia powinny ogranicgyzapylenie. Roboty
takie mog@ by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zagzgaghnow administracji terenowej.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzoneddla na terenach zabudowanych to Zamayggjpowinien okréli¢ w dokumentaciji
projektowej lub SST i uzgodfiz odpowiednimi organami administracji samyolawej, technologii czas robot,
ograniczajce w miag mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwo$¢ dla mieszkacow. Wykonawca nie
powinien stosow@ innej technologii robét o wkszym poziomie hatasu, hiokreslona przez Zamawiagego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny lgysktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny dwyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed rozprzestrzenianien skier.

Jeli przy realizacji robét konieczne jest spalanieZemi, pni lub innych materiatéw, to przed rozpgrem
spalania Wykonawca powinien powiadéntidpowiednie wiadze i/lub stby. Lokalizacja i spos6b spalania
powinny by takie, aby nie dopgi¢ do jakichkolwiek uszkodzesssiadupcych obiektow, drzew i krzewow.
Zaréwno lokalizacja jak i spos6b spalania powinny wgodnione przez Wykonawez odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzelyykonawca powinien zorganizowa patrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno byrzerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W rpzzerwania lub
zakaczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lubzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygast pozar na terenie budowy lub jepsiedztwie, wywotany bezgcednio lub pérednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawcaehizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Whdocy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedaé sie z wbudowanych materiatbw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietteamateriaty takie nie magoy¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z ¢akimaterialtéw powinny kiy rozebrane i wykonane
ponownie z wtéciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot powinny mie swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw n
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robéfpoazak@czeniu robot ich szkodlivéd znika

( np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatléw od wigiwych organéw administracji patwowe;j.

Je&li Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wacaw szczegdtowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a icliygie spowodowalto jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigjy.

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowitany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci publicznej i



prywatne;.

Jeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglawym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznyclakdaé za strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowtasnag¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodaanoszkodzé uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktérych poémie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zmiajacego, dotycicej istniejcych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgiem rob6t zaggma¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urzdzeh w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i uradzean podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma roboét.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostarejon
Wykonawcy przez Zamawigjego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonarnastan usungte na koszt
Zamawiajcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyaghdiVykonawe.

1.5.9. Ograniczenia ohzien osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ograniczé obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprztu na drogach publicznych, poza granicami placuolbwyd okr&lonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi, o ile zostanuzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wiadz, nie zwalniajvykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mze wywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych alieniach osi ndwiezo wykonanych
fragmentach budowy w oftsie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢dzie
zobowhzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasagtker sposéb zaakceptowany przezyinera.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesig wszystkich przepiséw dotyszych bezpiecaestwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiez nie spetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orlazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadacego roboty olgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych wyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymameqmmo by prowadzone

w taki spos6b aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnsamie Irzynier
moze natychmiast zatrzyrdaoboty.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmaigjscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktoreasv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami

i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcéw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic



-8-

wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposob agty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow.

Zrodia uzyskiwania wszystkich materiatow powinnyélwybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robdt - nie pfniej niz 2 tygodnie przed ayciem materialu Wykonawca powinien dostaxkczy
Inzynierowi wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematd Zatwierdzenie
zrodta materiatdw nie oznaczae wszystkie materialy z tegarédia keda przez Irkyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegerddta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgst roboét.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadortizyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie derym jgli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych

przez Irzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate mae by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1.Zr6dta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie mie eksploatowa zrodta materiatdbw miejscowych do czasu, gdy planpllataciji zrédta
zostanie zatwierdzony przez odpowiedniegdyzi zaaprobowany przezdyniera. Nie dotyczy to istniggych
zrédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploaoych przemystowo na podstawie wazej wydanych
decyzji odpowiednich ueddow.

Zaaprobowaniezrédta wybranego przez Wykonaggest uwarunkowane dostarczenienzyimierowi przez
Wykonawe wiarygodnej dokumentacji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacfirédta w przesziri, ktére wykaa, ze material o odpowiednie] jaka jest
dostpny w danynmerédle w wymaganej ikei.

Lokalizacjazrodet materiatbw miejscowych wskazanych przez Zarapoggo powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowycheédnie materialty z tycbrédet keda akceptowane, z
tym ze Wykonawca &dzie odpowiedzialny za okdlenia ilosci i typdw sprztu oraz technologii robét
gwarantugcych wyprodukowanie materiatdw odpowiagajch wymaganiom okéonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek wybranych zedta nie ména dokladnie okrdi¢ granic
zalegania materiatow,ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cechzimier maze odrzuct cz$¢ zrédia jako
nie nadajce s¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatagjiodet materiatow miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska krysz powinny by tak utrzymane, zaréwno w
czasie eksploatacji jak i jej zaktzeniu aby nie zanieczyszczaty ciekéw i innych atil@dw wodnych.

Moze to wymagé& podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymizegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych woéd przez filtracjwbudowania osadnikéw, ktére zredukugawartéé pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nigkszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
sig wody zezrodta kruszyw.

Materialy odpadowe zérédta kruszyw powinny hy skladowane w taki spos6b, aby chronieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Woggwane do ptukania kruszywa powinnydgczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawafto pytdw do poziomu nie wkszego ni wystpujacy w
wodach do ktorych odprowadza svody zezrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidzianaczej, zrodta materiatdbw i obszary skladowania
odpadow z eksploatacji tycinodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyyeb drég
publicznych.

Wykonawca powinien dokokarekultywaciji zrodet materiatdw przy czym nakfad powinien ¢bydijety,
skladowany w haldach izyty do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacjirodta materiaty odpadowe
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powinny by z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpyimy by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblionym do uksztattowania terenu. Naktad powiniet tiwwnomiernie rozigony.

Obszar wyrobiska powinien Byastpnie pokryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrodet kruszyw powinna ldy zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszgani na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatbw budowlanych mody¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rrétiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lrdzie podstaw akceptacji partii materiatéw pod wagem jakdci.

W przypadku gdy Igynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytwdrni powinny by zachowane nagtujace
warunki:

a). Inzynier kedzie miat zapewnionwspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b). Inzynier kedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi wytworni gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonaweg wywiezione z placu budowy, abiz

ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie przewadtiowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawgdemuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i sikvania zapewniage
zachowanie ich jakei i przydatnéci do robdét oraz zgoddé z wymaganiami poszczegélnych SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier maze zezwolé na inny sposéb przechowywania i sktadowania nmettesi niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziakm za ewentualne powstate z tego tytutu stratya@évanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb umiiwviajacy inspekag materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigldwinny by po zak@éczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowarsz Irzyniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robdt. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym prZezyniera; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stngmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniamiyiniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwnie
dysponowad sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii gz
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomkiyiniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji liyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantape zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw.
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Liczba érodkéw transportowych powinna zapewhiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dargmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportowymi, unitiwiajacymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawow§rcllkéw transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinmpehsia® wymagania dotyere przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfebi na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na poleceniezyiniera powinny by usungte z placu
budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami kontraktu, oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonanych robo6t, zaagbdnd¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz polegenlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadn&t.

5.2. Wspdtpraca lryniera i Wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazawviych z jakécia robét, ocen jakasci
materiatow i pospem robét, a ponadto we wszystkich sprawachazamiych z interpretagjdokumentacii
projektowej i SST oraz dotyszych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktagz Wykonawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy ishemny.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdb6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnpaojektowej iw SST,

a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier uwzgédni wyniki bad@ materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywaae na rozwzam kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wsatkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatow Iynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgrinroboty, ktére nie spetniajwymaga
jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzogmi materiatami naley
postpowat jak w pkt.2.5.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wakadow.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanyueaesniej przez innych wykonawcéw, to
Inzynier zleci taki sposéb pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wypelowa ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przeyriiera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jgko(PZJ).
Do obownzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera Programu
Zapewnienia Jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeargia robdt, maiwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantcg wykonanie robét zgodnie z dokumeragrojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezinera.
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Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a). cz$¢ 0golra opisupca:

- organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaaibét,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- system (sposoéb i procedliprowadzonej kontroli i sterowania jadais wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurrasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleprzeprowadzenie bafp

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych zapis pomiaréw nastawienia
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéiéqrzekazywania tych informacji
Inzynierowi.;

b). cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioz oraz
wyposaeniem w mechanizmy. do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilas¢ srodkdw transportowych oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduch wissciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢ pobieranych probek,
legalizacg i sprawdzanie urdzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirsiementéw robét,

- sposGb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakmi robot.

Celem kontroli robdt powinno BBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanigoy asiagna¢ zatazona
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéé materiatow. Wykonawca
powinien zapewri odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie niezédne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze za&zadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. zidi nie zostaly one okéne, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenidetgpowinny by
zatwierdzone przez kyniera.

Wykonawca powinien dostarozylnzynierowi zgwiadczenie,ze wszystkie stosowane wydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okredlajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyébytrzymane w stanie czystm, a wszystkie urgzenia w dobrym
stanie technicznym. #ynier powinien mié nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazyw&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieagnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocagniecia te g tak powane,ze mog wptyna¢ na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
robét badanych materiatéw i dofmil je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier powinien mié zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca powinien przeprowatlziodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
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watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

Pojemniki do pobierania prébek powinny¢hyostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lhyniera powinny by odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywadnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob

Wyniki bada powinny by przekazywane lkynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przegamwzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekcji, i udosgpniat je na
zyczenie lrynierowi.

6.5. Badania prowadzone przezyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdd prowadzonego przez Wykonayanaze ocenia
zgodnd¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawignikdw badaé dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera probki materiatu i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier maze polecé Wykonawcy lub
Zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatikowych bad@ albo mae opieré sie
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtdérnych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomianeths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawwykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.7. Atesty jakéci materialow i urzdzen.

Przed wykonaniem baflgakosci materiatow przez Wykonawe Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posi@datesty wydane przez producenta, poparte w razregiy wynikami
wykonanych przez niego batdaKopie wynikéw tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi na jegayczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniactb Imaszynach powinny
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopici do wycia jakichkolwiek uradzea laboratoryjnych, wytworni lub maszyn,
ktore nie ma waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajce atesty a uazlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.z8é
zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z SST to takie materialy i lub wdzenia zostapodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obggujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy donkéa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu robét , stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy powinny kByczytelne, dokonane
trwala technily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgepbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy izginiera.
Do dziennika budowy natg wpisa w szczegOInéci :
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementoéw robot,
- przebiegu robot , trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczynzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegacych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazWii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycge czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przedrakcie
wykonywania robat,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powirloy¢ przedicone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpigz zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowanizasi
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawglania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot
budowlanych w razie stwierdzenia stizvo$ci powstania zagt@nia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie
Z projektem.
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawnedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2). Kskga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwaaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb cigty w jednostkach przygfych w wycenionynlepym
kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetgaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakosci.

Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru rob6t. Winny My udostpnione na kade zyczenie
Zamawiagcedo.

(4). Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nagtijace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi iénmmowy cywilno - prawne,
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d). protokoty odbioru robét,
e). protokoty z narad i ustdle
f). korespondengjna budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowdabezpieczonym .
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinnowpdowd jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dwawsze dogpne dla Iityniera i przedstawione do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okéé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z iokntaci Projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytn i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tynmiigem.

Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiach podanych Wlepym kosztorysie

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od whaku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangig okrélono inaczej, wszystkie pomiary diugm,
stuzace do obliczé pola powierzchni rob6t,dola wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy rob6t olélene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroagrpdzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczéd objetosci i robdt ziemnych naley stosowdéd metod przekrojow poprzecznych lub ian
zaakceptowanprzez Irkyniera .

Pojazdy uywane do przewaenia materiatdw , ktérych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanyzplrzyniera.

Kazdy pojazd powinien kiyyoznakowany w sposéb czytelny , uitiwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty , ktdrych obmiar nagiuje na podstawie odipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez dyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celuarimg dowolnego typu i wielkéci
pod warunkiem ze skrzynia pojazdu ma taki kszta#g jej pojemné¢ mozna tatwo i doktadnie okgé¢ .

Kazdy pojazd powinien hy oznakowany w sposéb czytelny , uttiwiajacy jego identyfikagj. Objtosé
materialu przewmonego jednym pojazdem powinna ¢byrzed rozpocziem rob6t uzgodniona przez
Wykonawe i Inzyniera na gimie , dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar adtpsci nastpi w punkcie
dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojalzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykornawezyniera,
nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewmce mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez #yniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejgbbjci okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdédosowo stopié zatadowania pojazdéw .zl przy losowej kontroli stwierdzi on ,
ze obgtos¢ materiatu przewiona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodniong catcgé materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzgdoietroli zostanie zredukowana w stopniu ckoaym
przez stosunek ofpsci obmierzonej do uzgodnionej .

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawg i Inzyniera , materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek olgitosci z zastosowaniemegtasci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiamazowartd¢ gestaici objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny ldyuzgodnione przed rozpagziem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt obgtosci lub gestasci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego
materialu wykazywala wahania i byla mniejsza w sids do wartéci uzgodnionej na pmie przed
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rozpoczciem robot.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych nie by okreslona w megagramach. Qips¢ lepiszczy kdzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stostiwspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pitneyniera.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jedilp walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te mag
stanow¢ podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mplby¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptag@&piana
podstawie tolerancji i okénych przez producenta, o ile takich toleranggi okrglono w SST.

Cement i wapnodgla mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach se@nnych , przy uwzgtnieniu ilgici wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét powimg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wania.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi ascil i w
miejscach zaakceptowanych przezyimera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca mege wywat publicznych urzdzen wagowych pod warunkiem ze byly one atestowane i
posiadaj wazne swiadectwa legalizacji. Doklad§é stosowanych wag powinna wynés,5 % uywanego
zakresu. Jeeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zaniy mag, to zostanie ona uregulowana i
powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zaar mag, to zostanie ona

uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa stkiph materialtéw wzonych z zastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredak@nvo stwierdzony dl , pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg rowm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robat,

a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzasiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacgprzed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny dyykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/imerem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu .
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umldwiajacym wykonanie



-16 -

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera . Odbidr powinien liyprzeprowadzony niezwlocznie nieznéej jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomieniem o tym fakcie igniera.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw

zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontaciji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyl®d przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustale, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzjgamte zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaapet.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tebotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych cgici robét wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. Odbioru efciowego robét dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje laynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdio, jakasci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnacébgtwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z beprpanym powiadomieniem na §phie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot powinien ngst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , diczod dnia
potwierdzenia przez #iyniera zakéczenia robét i kompletriai oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzomazprzez Zamawiajego przy udziale kyniera i
Wykonawcy . Komisja dokonaga odbioru robdt dokonuje ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komispavipna s¢ zapozna z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikalych i ulegaicych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych , komisja przerywa swoje czyicioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak@¢é wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkezeéstwo ruchu , komisja dokonuje paten |,
oceniajic pomniejszog wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie ghjch SST kda obowazywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw roboét drogowych na drogach zamiejskichjdwatch i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatso robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasgpujace dokumenty
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami ,
- umowe na wykonanie robét wraz z ewentualnymi aneksami,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ,
- uwagi i zalecenia ltyniera , zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanijkggh i
ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego ezaie
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- dzienniki budowy ,
- ksiegi obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wvadych materiatéw,
- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru , a wykonywanych ni@d PZJ i SST
- sprawozdanie techniczne,
- ostateczne rozliczenie robot,
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofestpimstrukcja dla oferentéw, ogoine
i szczeg6towe warunki umowy ),
- inne dokumenty wymagane przez Zamasgiago .

W dzienniku budowy powinien I8y wpis Irnzyniera o zakaczeniu robét i stwierdzenie kompletoo i
prawidlowaci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robét ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunggintaojektowej przekazanej przez Zamawizgo ,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robo6t

- dat rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z @hwe wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetmage powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahdych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotrawihzanych z usurtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyaym .

Odbidr pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkunieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogoine.

Podstaw ptatndci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez dvighve za jednostk obmiarove ustalon
dla danej pozycjtlepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadiiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage
sie na jej wykonanie , okétone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji jekbowe;j.
Stawka jednostkowa powinna obejmawa
- robocizrg bezpdredna,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenigesp na
plac budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),
- koszty pdrednie w sktad, ktérych wchostzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyagtzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, bwdadrdég dojazdowych itp. ),
koszty dotycace oznakowania robét, wydatki dotyice bhp , ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzietawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy ,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogicych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obauijacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragaWawe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza miwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetigh © pozych
kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10 9&41r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robgbwych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowyalojewddzkich GDDP 1989 r.
( z p&niejszymi zmianami).

3. Ogolne i Szczegodtowe Warunki Kontraktu.



-19 -

D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GEOWNYCH | PUNKTOW WYS OKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru prac pomiarowych zwanych
z remontem przepustow pod drogami gminnymi na tergminy Opatow.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienioyc
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowychazamych z
wyznaczeniem osi gidwnych przepustéw lub igdianek czolowych, z zaieniem reperéw roboczych na
budowie, a take wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej remontoyed przepustow.
Dotyczy przepustéw w:

e« km 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jatesy — Syrki,,

« km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wiostow,

« km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — \A/ie

e km 1+ 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — \/ie
e« km 0+ 720 drogi gminnej nr 42/32/016 Rosoch — Rbka

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowizujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robaot.

Ogoélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag9lpkt. 1.5.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj techniczn,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowepki betonowe - do stabilizowania punktow geodeygh.

3. SPRZT.

Sprzt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, fata réd@cyjna, tdma stalowa itp. powinien ldydobrej jakdci,
posiadé swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) ¢ bippuszczony przez igniera.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego zastabilizowane punkty
gtéwne trasy i punkty wysokoiowe wraz ze szkicem wytyczenia osi przepustowidliscianek czotowych.

Przyjecie tych punktow powinno liydokonane protokolarnie w obedaolnzyniera.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamaeegp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niegbine do szczegbtowego wytyczenia robaot.
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c). Wykonawca powinien natychmiast poinform@winzyniera o jakichkolwiek lkddach wykrytych w
wytyczeniu osi przepustow lub igkianek czotowych oraz reperéw roboczych.

d). W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawieggo punktow wysokaiowych, Wykonawca powinien
wyznaczy poza granicami korpusu drogowego robocze punktyoksiciowe w ilasci nie mniej nk 2 szt na
jeden obiekt.

e). Punkty gtéwne osi drogi powinny byastabilizowane w sposéb trwaly, przyaiu rur metalowych, bolcéw
stalowych lub stupkéw betonowych, a takdowkzane do punktdw pomocniczych pzémych poza granic
robot ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczasgjdrogi w stosunku do dokumentacji projektoweg ni
powinno by wieksze nk 5 cm.

g). Rzdne punktéw osi naly wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do ednych okrélonych w
dokumentaciji projektowe;.

h). Rzdne reperéw roboczych nale okresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosag niwelacg podwdjra w
nawizaniu do reperéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Inzynier dokona kontroli prawidtowsci wytyczenia osi wiaduktu w odniesieniu do doklaéin wymaganych
wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostkami obmiarowymi robGt:s
- 1 km wytyczonej osi przepustu lub jegmanki czotowej,
- 1 kpl wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiekt

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydidtdnzynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

Odchyiki w wykonaniu prac pomiarowych, przekragzajdopuszczalne tolerancje spowadiigodebranie ich
przez Ireyniera, ktéry zaradzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostamptacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanyarac

obejmupcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych i punkidysokaciowych,

- uzupehienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowym

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposdb trwaty wraz z zabeezpéniem i oznakowanie w sposéb utatuggjodszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiaréw

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych zmanych
z remontem przepustow pod drogami gminnymi na ter&miny Opatdw.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejantgynndci zwiazane z rozebraniem elementéw istqegch
przepustow jak riej:
* naprzepscie w km 0 + 190 drogi gminnej nr 42/32/003 Jajeyw— Syrki:
- fragmentéw betonowsgianki czotowej.
* naprzepscie w km 0 + 600 drogi gminnej nr 42/32/011 Okalifiges:
- kamiennychicianek czotowych,
- nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,
- czesci przelotowej przepustu g 80 cm.
e na przepscie w km 1 + 230 drogi gminnej nr 42/32/011 Okaliff&es:
- betonowychicianek czotowych,
- hawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,
- czesci przelotowej przepustu g 100 cm.
e naprzepkcie w km 0 + 720 drogi gminnej nr 42/32/016 RosoeRkanow:
- hawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,
- czesci przelotowej przepustu g 80 cm.
Czes¢ rozebranych rur przepustowychdzie przeznaczona do powtérnego wbudowania.
Odwoz gruzu z rozbiérki na odlegtodo 2 km.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfdin

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproesmidzprac rozbidérkowych, za ich zgodéi@a SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sgtz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymadgakaosciowych robo6t, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niatkgzzone do robét.

Proponowany spet:

- sprezarka pneumatyczna z mfotem udarowym,
- koparka mi. 0,6 m.
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4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogo6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@dymagania ogoélne'pkt 4.

Materiat z rozbidrki jest wtasrsoia Zamawiajcego. Naley wywies¢ go dowolnymisrodkami transportu, do
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zaasgo. W sytuacji, kiedy Zamawigjy nie wskae
miejsca wywozu materiatu z rozbiérki, jego znalemespoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji pegypdwo6z
materiatu z rozbidrki na odl. do 2 km. Rury przdpuge przewidziane do powtérnego wbudowania
pozostawione dxla na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektpwe

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada.

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og§lpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowsri wykonania rob6t rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu czy zakres rozbigostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowyeh s

- 1 m3 rozebraniécianek czotowych przepustu,
- 1 m2 rozebrania nawierzchni bitumicznej,

- 1 m rozebrania e#ci przelotowej przepustu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00'0W¥magania ogdlne”, pkt 8.
Odbidr robét jest dokonywany na podstawie ocenyualizej i zgodnéci z dokumentagj projektova.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za jednostk wykonanych rob6t rozbidrkowych wg pkt 7 niniejs&§T, zgodnie z obmiarem i ogen
jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezimego spratu rozbiérkowego,

- prace rozhiérkowe,

- odwiezienie materiatéw z rozbiorki w miejsce waiae przez Zamawigjego,

- zabezpieczenie strefy robdét,

- uporzdkowanie strefy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowzujace przy pracach rozbiorkowych”.
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D.02.01.01. WYKOPY ZIEMNE W GRUNCIE KAT. [ =11l
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SSTasvymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych amanych z remontem
przepustow pod drogami gminnymi na terenie Gmingptoy.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgminechanizowane ¢czne wykonywanie wykopow w gruncie kat.
| - Il oraz reczne plantowanie skarp nasypow pfeiankach czotowych i obejmypswoim zakresem:

a). na przepicie w km 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jaigy — Syrki:
- wykop na odkiad pod wykonariiganek czotowych przepustu
- odmulenie 15 % przekrojugzi przelotowej przepustu g 60 cm.

b). na przepicie w km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wiestod
- wykop na odktad pod wykonariigianek czotowych przepustu
- odmulenie 30 % przekrojugszi przelotowej przepustu 2 g 100 cm.

c). na przepicie w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
- wykop na odkfad pod wykonariigianek czotowych przepustu oraz do rozebrangactprzelotowej
przepustu,
- odmulenie 80 % przekrojugsei przelotowej przepustu g 80 cm.

d). na przepicie w km 1 + 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
- wykop na odkfad pod wykonarfigianek czotowych przepustu oraz do rozebrargaotprzelotowej
przepustu,
- odmulenie 50 % przekrojugdzi przelotowej przepustu g 100 cm.

€). na przepicie w km 0 + 550 drogi nr 42/32/021 Sobiekuréw —riygtow:
- odmulenie 15 % przekrojuedei przelotowej przepustu g 120 cm.

f). na przepgcie w km 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Pdian
- wykop na odkiad pod wykonariiganek czotowych przepustu oraz do rozebrangaotprzelotowej
przepustu,
- odmulenie 5 % przekroju @i przelotowej przepustu g 80 cm.

Grunt z wykopow przeznaczonydrie do zasypania wykopow.
Grunt z odmulenia &#ci przelotowych przepustéwebizie wywieziony na zwatkna odlegté¢ do 2 km.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Ogélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentaaj projektowa,
SST i poleceniami kyniera.
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2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRAT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgtz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine"

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymadgakasciowych rob6t zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

Roboty ziemne naly wykonywa mechanicznie przyayciu koparek lubgcznie z wyciem topat.

4. TRANSPORT.

Do transportu urobku ziemnego @ wy¢ samochoddw samowytadowczych lubgniikow z przyczepami
wywrotnymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0M0. "Wymagania ogdine".

Nadmiar gruntu w miejscu wykonywania robét rigledspot kopark, sktadowé w pryzmy do powtérnego
uzycia do zasypania wykopéw.. Sposéb wbudowaniasymavykona zgodnie z wymaganiami SST
D.02.03.01.

Odmulenie przepustéw nalewykona recznie z uyciem topat. Urobek wywig€ w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.

Spos6b wykonania skarp wykopéw powinien gwarantoia stateczné&® w catym okresie prowadzenia robét.
Pochylenia skarp oraz nierowéoo powierzchni skarp nie powinny przekraézgartasici podanych w
dokumentacji projektowej i w niniejszej SST.

Skarpy stakow przy sciankach czotowych wyprofilowaze spadkiem 1 : 1.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln
6.2. Kontrola prawidtowsri wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie jak&i robot ziemnych powinno ldyzgodne z norsmPN-68/B-06050 - Roboty
ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmawa

- zgodnd@¢ wykonania robdt z Dokumentadprojektovy,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robat:s

- 1 m3 wykonania wykopéw,

- 1 m3 odmulenia przepustu,

llos¢ robot okrédla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilgciowego usuritego gruntu dokonujesiv m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne”.
Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych, ktéry jest dokonywany
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na podstawie wynikdw pomiaréw i oceny wizualnejpveypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres
robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykjgnaa wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatéoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Ptatnd¢ sig za jednostik obmiaru robot nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocejakasci robot
i na podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robét,

- sprowadzenie spgis do wykonania robét,

- odspojenie gruntu z przewiezieniem na odktadnalzwatk,

- profilowanie skarp stddw nasypu,

- profilowanie dna i skarp rowéw,

- prace zabezpieczaie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrowe iglaste. Wsp6lne wymaga-
nia i badania.

2. PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogélnego przezewiez

3. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagjanzakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

4. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Rghniemne.

5. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania przy odbiorze.

6. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O{temia, sumbole, podziat i opis gruntéw.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTH svyymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgaanych z odtworzeniem
nasypow w zwizku z remontami przepustéw pod drogami gminnymntemanie Gminy Opoczno..

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@agy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyszystkie czynnéci mapce na celu zasypanie wykopow i
odtworzenie nasypow gruntem z odkladu jatei

a). na przepicie w km 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jaigy — Syrki,
b). na przepicie w km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wiesto
¢). na przepicie w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
d). na przepicie w km 1 + 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
€). na przepicie w km 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Pdie).

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Ogoélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag6In
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIAL.

Grunty do wykonania nasypu powinny spednigymagania normy BN-72/8932-01.

Gorne 0,5-metrowe warstwy nasypu nmglewykona& z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
réznoziarnistdci U nie mniejszym ri 3 i wskaniku wodoprzepuszczaléa k nie mniejszym od 6 m/degb

Je&sli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgpnzydatne, to wszelkie takie @i nasypu zostan
przez Wykonaweg usungte na jego koszt i wykonane powtdrnie z gruntéwdpawiednich wiéciwosciach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takiego spes i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu w czasie wbudowania i z@gczania.

Do robét ziemnych magby¢ uzyte nastpujace spraty:

- koparki,

- spycharki lub réwniarki,

- walce statyczne i wibracyjne ,

- zagzszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,,

- sprzt do spryskiwania wad

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien uzyélekceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Nie potrzebny.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady budowania nasypéw.

Wskaznik zag:szczenia podim w 0,5-metrowej warstwie gruntu rodzimego, na Widrbedzie wznoszony
nasyp, nie meze byt mniejszy od 1,00. Zeli wskanik ten jest mniejszy 1il,00 podiae naley dogscic.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego okrélonego w
dokumentaciji technicznej.
Nasypy naley wznosé warstwami o rownej gruBoi, dobranej w zaleosci od rodzaju gruntu i spg
uzywanego do zagszczenia. Warstwy nie powinny bjednak grubsze #i30 cm.
Uktadanie kolejnej warstwy nina rozpocaé dopiero po stwierdzeniu prawidtowego zsgczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotn& zag:szczanego podia powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
Nalezy daswiadczalnie okréli¢ grubaé warstwy i ilas¢ przegé maszyny zagszczajcej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementéw pozwadagj uzyskd wskanik zagszczenia nie mniejszy 1il,00 dla warstw
lezacych ponkej 1,20 m od niwelety robét ziemnych i nie mniejsity 1,03 dla warstw lescych do 1,2 m od tej
niwelety.
Kazda warstwa po rozieniu powinna b§ jak najszybciej zagszczona. Warstwy nalg zag:szcza od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewfi stak kontrok laboratoryjm i pomiary zagszczenia gruntdw zgodnie z
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przy wykonywaniu nasypOw oboaviuja nastpujace wymagania:
- szerokd¢ korony drogi mae sk rézni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 19, c
- krawedzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama,
- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanychhmoep przekracza+ 1,0 cmi - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypow nie magk rozni¢ od projektowanych o wcej niz 10% ich

wartagci wyrazonej tangensemaka nachylenia,
- wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania nie ma@ sk rézni¢ o wiecej niz 2% od wilgotndéci optymalnej,
- wybrzuszenia i wkiniecia skarp nie magby¢ wieksze nk 10 cm przy pomiarze fattugasci 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami ok&onymi w
niniejszej SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Szczegola uwag: nalezy zwrdcié na:

- badania przydatsoi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtow&ei wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu ( szczego6lnie w bérpdniej bliskdci scian przyczétkow ),
- pomiary ksztaftu nasypu.

Badania przydatnacici gruntéw do budowy nasypowpowinny by przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumaig, pochodzcej z nowegarodta. W kadym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wi&ciwosci:

- sktad granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,

- zawart@¢ czsci organicznych - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnas¢ naturali - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnas¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,

- granie ptynnasci - wg PN-88/B-04481,

- kapilarng¢ bierm - w/g PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasyppolegaj na sprawdzeniu:
- prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozmdych wi&ciwosciach w nasypie,
- grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu.

Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu polega na skontrolowaniu zgodied wartcci
wskanika za@szczenials. Oznaczenie to powinno byrzeprowadzone w/g BN-77/8931-12.

Zageszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.
Wyniki kontroli zag:szczenia robdt ziemnych wykonawca powinien wpisywa dokumentéw kontrolnych.
Prawidtow@¢ zag:szczenia poszczegoélnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna by
potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.
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Pomiary ksztattu nasypuobejmuj kontrok:
- prawidtowa¢ wykonania skarp,
- szerokd&¢ korony nasypu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow robét jest 1 rfaktycznie wykonanego odtworzenia nasypow.
8. ODBIOR KONCOWY.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Kdhawe robét zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne'zakresie odbioru robét zanilkaych i ulegaicych
zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przweglednieniu dopuszczalnych tolerancji oflimych w
pkt.5, wykonane roboty ltynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny,zZynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami riedatid

i poleca doprowadzenie robét do zgoglri@ wymaganiami.

Na podstawie wynikéw pomiaréw nalesporzdzi¢ protokédt odbioru kbcowego robét.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaptacone w/g ceny jednostkowej za ¥ rasypania wykopéw
obejmujce;j:

- sprowadzenie niezldnego spretu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- wbudowanie w nasyp warstwami gruntu z odktadulokopu,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpiec#eniejsca robot,

- niezkedne badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481.
PN-60/B-04493.
BN-72/8932-01.
B

1.
2.
3.
4. BN-77/8931-12
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D.03.01.01. WYKONANIE PRZEPUSTOW POD KORON A DROGI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zgaanych z remontem
przepustow pod drogami gminnymi na terenie Gmingptoy.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
poszczegolnych elementdw przepustéw rurowych ja&jni

a). ha przepicie w km 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jaigy - Syrki
- wykonanie prostycitianek czotowyclzelbetowych z betonu kl. B 30,
- izolacja roztworami asfaltowymi na zimnoaperzchniscianek czotowych stykagych se z gruntem.

b). na przepicie w km O + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wiestod
- wykonanie prostycitianek czotowyclielbetowych z betonu kl. B 30,
- izolacja roztworami asfaltowymi na zimnoaperzchniscianek czotowych stykagych sé z gruntem.

c). na przepicie w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
- wykonanie tawy fundamentowej pod przepusbwy z pospotki p gr. 30 cm,
- odtworzenie przepustu rurowego g 80 cnmyrw3 m nowej rury,
- wykonanie prostycitianek czotowyclzelbetowych z betonu kl. B30,
- izolacja styku rur z papy zgrzewalnej,
- izolacja roztworami asfaltowymi na zimnoaperzchniscianek czotowych i rur przepustu styk@jch sé
z gruntem.

d). na przepicie w km 1 + 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
- wykonanie fawy fundamentowej pod przepusbwy z pospéiki p gr. 30 cm,
- odtworzenie przepustu rurowego @ 100 crtyrv3 m nowej rury,
- wykonanie prostycitianek czotowyclzelbetowych z betonu kl. B30,
- izolacja styku rur z papy zgrzewalnej,
- izolacja roztworami asfaltowymi na zimnoaperzchniscianek czotowych i rur przepustu styk@jch sé
Z gruntem.

e). na przepicie w km 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Pdk@an
- wykonanie tawy fundamentowej pod przepusbwy z pospétki p gr. 30 cm,
- odtworzenie gZci przepustu rurowego g 80 cm o dlégd3 m z nowej rury,
- wykonanie prostycitianek czotowyclielbetowych z betonu kl. B30,
- izolacja styku rur z papy zgrzewalnej,
- izolacja roztworami asfaltowymi na zimnoaperzchniscianek czotowych i rur przepustu styk@jch sé
z gruntem.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Przepust prefabrykowany- przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat ( element prefabrykowany )- cz$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacii,
ktérej po zmontowaniu na budowie powstaje przepust.
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Pozostale okidenia podane w niniejszej SST agodne z obovizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagaagblne", pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogo6lne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania od¢lid. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty.

Prefabrykatyzelbetowe rurowe g 80 cm i g 100 cm powinny odpoadadbcazeniom kl. "B" zgodnie z norm
PN-85/S-10030.

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny bygodne z DokumentacProjektovy i Katalogiem
~Prefabrykowane przepusty rurowe”. Katalog opraceyzostat przez Transprojekt Warszawa z
uwzgkdnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042.

Wymiary prefabrykatéw powinny miei¢ sic w granicach tolerancji; wg normy BN-74/8935-04¢lgki
wymiarOw nie powinny przekracéa

- dtugas¢ prefabrykatu (+-) 5 mm,

- gruba¢ scian prefabrykatu + 4mm, -2 mm

- gabaryt otworu (+-) 5 mm,

- zbieznos¢ scian (+ -) 5mm.

Powierzchnie elementéw przepustéw powinny biadkie, bez gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktorychligkasé nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne
wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych preepv:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrgivanych.

Rysy otwarte iginiecia niedopuszczalne

Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm

rozwarti):

a) poprzeczne na 1/4 dtugéci w 4 miej-

scach lub 1 rysa na ca-
lej dtugéci jednejsciany

b) podizne na 1/3 diugow 2 miej-
scach na jedngjianie

c) poprzeczne i podhe krzyujace niedopeEne

Skupienie cementy piasku i kruszywa w 2 miejscacHhace-

nej powierzchni nie v
kszej i 2% powierzchni

Ciata obce niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miajsl/10 diugéci
Odstoricie zbrojenia niedopuszczalne

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z DokumentagcProjektovy.
Otulenie petdw zbrojenia betonem od zewirz powinno wynosi co najmniej 30 mm. Bty zbrojenia powinny
mie¢ ksztalt zgodny z Dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie oskefa w przekroju poprzecznym
od wymiaru przewidzianego Dokumentagjrojektows moze wynost maksimum 5 mm.
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyiwse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pauito
Poszczegdlne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie. Elementy ngleiktada na podktadach
Z zachowaniem przwitu min. 10 cm pongdzy podiczem a elementem.

2.3. Beton i jego sktadniki.
2.3.1. Wymagania dla betonu.

Do wykonania przepustwetla zastosowane betony klas:

- B 30 - na prefabrykaty przepustu i §tdanki czotowe.

Do wykonania betonu klasy B 30 oma wy¢ tylko kruszywa mineralnego tamanego bazaltowego lu
granitowego i piasku.

Betony B 30 musgspetnig wymagania wg PN-88/B-06250:

- nasikliwosé nie wieksza nk 5 %,

- przepuszczalrigé wody - stopié wodoszczelnéti co najmniej W-8 ( tylko dla C 25/30),

- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F-150 ( tylko dla C 25/30 ),

- stosunek w/c = 0,42 do 0,45.

2.3.2. Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-86/B-06712 i odpowiédstpujacym
wymaganiom:

a). grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skedaksymalnym wymiarze ziarna 16 mm, speluaj ponisze
wymagania:

- zawart& pytéw mineralnych - co najwyej 1 %,
- zawarté& ziarn nieforemnych - co najwyej 20 %,
- wskanik rozkruszenia:
* dla grysow granitowych - co najwgj 16 %,
* dla grysow bazaltowych - CO najwgj 8 %,
- nasikliwos¢ - Co najwyej 1,2 %,
- mrozoodporng wg met. bezpiredniej - CO najugj 2 %,
- mrozoodporng wg zmodyfikowanej met.
bezpéredniej (wg BN-84/6774-02 ) - co najwyej 10 %,
- zawart&t zwiazkéw siarki - co najwyej 0,1 %,
- zawart&t zanieczyszczeobcych - co najpey 0,25 %,
- zawart&t zanieczyszczeorganicznych - nie glzg barwy ciemniejszej hi
wzorcowa,

- reaktywnéc alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) - nie wywjalta zwkkszenia
wymiaréimibwych ponad 0,1 %,
- dopuszczalna zawastgodziarna - CO napeys %,

- dopuszczalna zawastanadziarna - co najefyl0 %,
- nie dopuszczagsiv grysach grudek gliny.

b). zwir - mozna stosowado betondw klas B 25 i mézych, maksymalny wymiar ziarna nie
maze by wiekszy niz 31,5 mm.
Zwiry powinny spetnia wymagania dla marki ,30” w zakresie cech fizyczmyc
chemicznych. Pozostate wymagania jak dla guyso

c). piasek - naley stosowa piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczadigwlzdacy
mieszanig rzecznego i kopalnianego ptukanego spedniapas¢pujace wymagania:

- zawarté¢ pytéw mineralnych - CO najwyej 1,5 %,

- zawarté¢ zwiazkow siarki co najwyej 0,2 %,

- zawart& zanieczyszczeobcych - co najey 0,25 %,

- zawart&¢ zanieczyszczeorganicznych - nie gieq barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

- reaktywnéc alkaliczna ( wg PN-91/B-06714/34 ) - nie wyweltg zwekszenia wymia-
réw liniowlyponad 0,1 %,
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- nie dopuszczaesgrudek gliny
- zawart& poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

*do 0,25 mm -14-19 %,
*do 0,50 mm - 33-48 %,
*do 1,00 mm -57-76 %

z jednoczesnym spetnieniem wymagdatycacych uziarnienia kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno skiatlsic z co najmniej 3 frakcji; naly stosowd kruszywo
0 facznym uziarnieniu na sicie:

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [ % ]
(mm) kruszywo do 16 mm kruspyslo 31,5 mm
- 0,25 mm 3-8% 2-8%
- 0,50 mm 7-20% 5-18%
- 1,00 mm 12-32% 8-28%
- 2,00 mm 21-42% 14-37%
- 4,00 mm 35-56 % 23-47 %
- 8,00 mm 60 - 76 % 38-62%
- 16,00 mm 100 %. 62 - 80 %
-315 - 100 %

Kruszywo powinno b§ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeaathionym placu, w warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandzmych rodzajow kruszyw.

2.3.3. Cement.

Powinno st stosowd cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "42.5" addidmu klasy B30.

Do klas nikszych maéna stosowacement ,,32.5".

Cement powinien spetnfiavymagania normy PN-88/B-30000.

Przechowywanie cementu powinnoétggodne z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementwijggsé okreslona
atestem musi liyzatwierdzona przez igniera.

W(g ustalé normy PN-88/B-30000 oraz ponadto zgodnie z ,Wyméai GDDP” wymaga 8| aby cementy te
charakteryzowalty ginastpujacym sktadem:

- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (38) - 50 - 60 %,

- zawartd¢ alkaliow - do 6 %,
- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa raiktwvnego - do 0,9 %,
- zawartgé CAAF + C3A ( zalecane ) <- 20 %,

- zawart@c¢ glinianu tréjwapniowego 9 <-7 %.

Cement wg BN-88/6731-08 nie powinien wykazyvealchyléh od wymaga normy przez okres minimum 90
dni od daty wysyiki.

Cement pochodry z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci z
uwzgkdnieniem dodatkowych "WymagaDDP".

Producent cementu ( lub stacja przesypowa ) powipawierdzé wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysytki przez umieszieena dokumencie przewozowym wgnaj sygnatury
zawierajicej nazvg i 0znaczenie cementu oraz potwierdzenie kontrpbb@aniem numeru ewidencyjnego
cementowni ( stacji przesypowej ) i podpisem odigoizialnego pracownika kontroli jakai.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki cementoweypagirzeprowadzi kontrok obejmujca:

- 0znaczenie czasuagania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany apsci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawadu grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé w palcach i nie

rozpadajcych st w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie me by¢ uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa w sposéb zgodny z postanowieniami normy
BN-88/6731-08.
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2.3.4. Woda.

Woda nie powinna pochodziezrédet budacych watpliwosci, powinna by "odmiany 1",
zgodnie wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powimydziel& zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiekazawiesiny.

Najlepiej stosowawode pitna z wodocagow. Stosowanie tej wody nie wymaga biada

2.3.5. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagah o dziataniu napowietraaym i
uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej i66 i sposéb stosowania powinnydgaopiniowane przez IBDiM, a
domieszka powinna posiatlAprobat Techniczi do stosowania w budownictwie mostowym wyslanzez
tenze Instytut. Zaleca sisprawdzenie skuteczém domieszek przy ustalaniu receptury mieszanlomaiej.
Stosowane domieszki i dodatki nie mg@pwodowa nadmiernego skurczu betonu.

2.4. Skiad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noemPN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP", a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najijszig ilosci wody zapewrd szczelne utenie mieszanki w
wyniku zagszczania prze wibrowanie. W celu polepszenigeiteosci mieszanki betonowej i betonu zaleoa si
stosowanie domieszek wg pkt 2.3.5.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonovegigzczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w

0
warunkach naturalnych ( przyedniej temperaturze dobowej niegkézej nz 10 C ), srednie W)émagane
wytrzymaldici nasciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmujg@ivne wartéciom 1,3 Rb .

). wartg¢ stosunku c/w nie m by mniejsza od 2,

d). konsystencja mieszanki nie seoby¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem VO&®iszcza gi
badanie stikiem opadowym wyjcznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grohegalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@dieniona powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnianiezkedng
urabialn@¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wwjeksza ni:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymalm zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

- z optymalnym ustalonym sktadem kruszywa grabsgkonuje s kilka ( 3 - 5 ) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosurwi © wymaganej konsystencji
zawierajcych r&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej i$6 piasku,

- za optymalailo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje sajwieksz, mas objetosciowa.

h). wartdé¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wska c/w, charakteryzug
cego mieszarkbetonovy, nalezy wyznaczy daswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza
skt na podstawie uzyskanych wytrzymaobetonu z mieszanek ozrdych wartdciach
c/w ( mniejszych i vekszych od wartéci przewidywanej teoretycznie ) wykonanych ze
stosowanych materiatow.

Maksymalne iléci cementu w zalanosci od klasy betonuasnastpujace:
- 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30,

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi o 10% w uzasadnionych przypadkach za agodpektora Nadzoru.
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2.5. Wymagane wigiwosci betonu.
2.5.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie naley stosowa klasy betonu oki&one w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z npfi-

91/S-10042.
Beton do konstrukcji mostowych musi spefia.in. wymagania zestawione poaii

Cecha Wymagania Metoda badania wedtug
Nasgkliwosé do 4 % PN-88/B-06250
Wodoszczeln& wiksza od 0,8 MPA

(W8) jw.
Mrozoodpornéc¢ ubytek masy nie gkszy

od 5 %, spausitrzy-

mat nie wigkszy niz

20 % po 15&legh

zameania i odmraania

(F150) JA

2.6. Stal zbrojeniowa.
2.6.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsz SST stosuje sinastpujace klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
A-l St3SX-b ragta gtadka PN-89/H-84023/06
A-ll 18G2-b akta zebrowana  PN-89/H-84023/06.

2.6.2. Witasnéci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/06.

2.6.3. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne pozostatéci jamy wsadowej, rozwarstwienia ¢gniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobuaski i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchyse&dnicy dla walcowki i pitow

gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitéw zebrowanych grednicy nominalnej do

25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wiekszychsrednicach.

2.6.4. Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie&egiadczenia, w ktéry powinien By
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Zawiadczenie to powinno zawigra

- znak wytwaorcy,

- srednie; nominalr,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szkalidej wiazki
czy te preta.

Dostarczon na budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia ( atestu ),

- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej whasngxi,
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- peka przy wykonywaniu tukow,
nalezy zbada laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6.5. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatlem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.6.6. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie najepodda kazda osobm parte stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobra po 6
prébek do badania na zginanie i 6 prébek doddinéa granicy plastyczrdoi. Stal mae by przeznaczona do
zbrojenia tylko woéwczas, §# na prébkach zginanych nie ngstije p:kniecie lub rozwarstwienie. Ji
rzeczywista granica plastycziu jest nzsza od stwierdzonej na&éiadczeniu lubzadanej - stal badana me
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem myniera.

2.7. Drewno.

Drewno sosnowewierkowe lub jodtowe na deski i krgdziaki do deskowania klasy Il lub 11l
wg PN-92/D-95017.
Mozna tez stosowa sklejke szalunkova.

2.8. Materialy izolacyjne.

Nalezy stosowa:

- abizol R do gruntowania,

- abizol P jako wigciwa izolacja czsci stykapcych sk z gruntem,

- papa izolacyjna zgrzewalna do zaizolowania stykdmo grubdéci min. 4 mm.

3. SPRAT.
3.1. OgdIne warunki stosowania Sgte
Ogoélne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine 3kt
3.2. Sprzt do wykonania przepustéw.

Wykonawca przepustéw powinien wykézse mozliwoscia korzystania z maszyn i sgta gwarantujcych
wihasciwa tj. spetniajca wymagania SST jaké robo6t. Sprzt uzytkowany przez wykonavecpowinien uzyskéa
akceptagj Inzyniera

3.2.1. Sprgt do montau prefabrykatéw.
Zuraw samochodowy o adigu mia. 4 t.
3.2.2. Sprat do produkcji i wbudowania betonu.

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantyge zachowania wymagigakasciowych rob6t zostanprzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji. Mieszanie sktadnikow musbgaac sic wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabraniassgisowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich opranianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Dopuszcza gitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aslegie wicksz niz
10 m.

Do zagszczania mieszanki betonowej nalstosowd wibratory wgebne o czstotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami @grednicy nie wekszej od 0,65 odlegégi miedzy prtami zbrojenia krzyujacymi sie w
ptaszczynie poziomej.
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3.2.3. Sprat do przygotowania i wbudowania stali zbrojeniowe;.
Do wykonania robo6t zbrojarskich wykonawca powinpersiada nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:

- dzwig samochodowy 6 t,

- hazyce mechaniczne gczne,

- gigtarka mechaniczna lulgazna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wzania petow.

- szczotki drucianesczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub weigarki.

Stosowany spet powinien mi€ akceptagj Inzyniera.

3.2.4. Sprgt do wykonania szalunkéw.

Potrzebny bdzie nasipujacy sprzt.

- pita do drewna spalinowarteuchowa,

- pita tarczowa elektryczna,

- wiertarka elektryczna wolnoobrotowa.

3.2.5. Sprgt do wykonania izolacji.

Palnik gazowy na propan — butan..

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogo6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00WWgmagania ogdine" pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatéw rurowych do budowy pretu.

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsie w liczbie sztuk nie przekraczggj dopuszczalnego olgenia
zastosowaneggrodka transportu. Uktadanie elementéwsradkach transportowych powinng sidbywa
pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych. Rieanczenie elementéw deodkach transportu powinno
by¢ symetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych o wymiarach przekrojnajmniej

10 x 5 cm z odgpami pomedzy elementami urmidiwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawa
poza obeb elementu co najmniej 30 cm Do transportwn@oprzekazaelementy, w ktérych beton aginat
wytrzymata¢ co najmniej 0,75 R.

4.3. Transport betonu.

Mas; betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduacymi:

- haruszenia jednorodsud masy,

- zmian w skladzie w stosunku do stanu pticmvego ( bezp&ednio po wymieszaniu ).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinayewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldal, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzania i rodzaju konstrukcji.
Mieszanki betonowe powinny byransportowane betonomieszarkamisdlbetonomieszarek nadg dobra tak,
aby zapewrdi wymagan szybka¢ betonowania z uwzedinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betoremmarki.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:

[0}

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +CL5
(o}
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20

- 30 min. przy temperaturze otoczenia iCBO
Dopuszcza sitransportowanie przegoikami t&mowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw ( dotyczy
transportu betonu do produkgji prefabrykatéw w witmi ):
a). masa betonowa powinnathgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgkéoopadowego ),
b). szybkd¢ posuwu témy nie powinna b§ wieksza nk 1 m/s,

c). kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wigkszy niz 180 przy transporcie do gory
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i 12O przy transporcie w dot,

d). przenénik powinien by wyposaony w uradzenie do rGwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynusesaprzy jej ruchu powrotnym, przy czym zgagtyimateriat
powinien by stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betejijow

4.4. Transport stali zbrojeniowej, drewna szalunégw materiatow izolacyjnych i pospoiki.

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportuzeby unikraé¢ trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.000M0Nymagania ogolne”, pkt 5. Wykonanie
przepustow powinno lyzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokataeji Projektowej oraz w
zgodndci z katalogiem "Prefabrykowane przepusty rurowe”.

5.2. Pietgnacja prefabrykatow.

Prefabrykowane elementy przepustu powinny jpiglegnowane przez okres dojrzewania betonu. B@gpimio
po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi. Przy
(o)

temperaturze otoczenia wszej od +5C nalezy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnacg; wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni ( polewanie minimum 2
razy na dob ). W czasie dojrzewania betonu elementy hathront przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Przygotowanie podia.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs podtazem pod taw z betonu C 12/15¢lzie grunt rodzimy.
Gorna warstwa podi@ o gr. minimum 40 cm powinna ®y gruntu G1 o wskaiku zagszczenia | = 1,00.
Jeli grunt rodzimy nie ma takiego wskaika zagszczenia naley go dogscic.

5.4. Wykonanie fundamentu pod rury z betonu k1 5.

Fundament wykonanyeldzie w wykopie o pionowyckcianach - w gruntach nienawodnionych. W przypadku
wystapienia wody gruntowej mi@ wyshpic¢ obrywanie sj scian wykopu i wtedyciany wykopu nalgy
zabezpiecz§ deskowaniem.

Beton mana poda do wykopu bezpwednio z betonomieszarki pod warunkiem,wysokd¢ spadania betonu
nie kedzie wieksza nk 0,75 m. Naley rozprowadzi go réwnomiernie do projektowanegdnej i zagsci¢
zagszczarka ptytow lub ubijakiem.

5.5. Montaz prefabrykatow.

Do montau naley uzy¢ dzwigu min. 4 t. Prefabrykaty uklone keda na tawie fundamentowej z betonu kl. C
12/15.

5.6. Wbudowanie betonu B 30ssianki czotowe.
5.6.1. Deskowanie.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwniywna¢ i niezmiennéé konstrukcji

oraz bezpiec#sstwo konstrukcji. W przypadku stosowania nietypolvgeskowa projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdaiicych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowaowinna by sprawdzona na sity wywotane parciéwiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwelylieniem szybkéxi betonowania i sposobu zggczania.
Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc ich wycia.
Deskowania powinny kiyprzed wypetnieniem mieszanketonow dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly
mozliwosé jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach betonowej konstrukgciji.

Prawidtowa¢ wykonania deskow®i zwigzanych z nimi rusztowsepowinna by stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru przed wydaniem zgody na betonowanie.
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Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem idsnanlg betonova powinny by obficie zlewane

woda.

Dopuszczalne ugtia deskowa:
- 1/400 *| - w deskach deskowtavidocznych powierzchni betonowych,
- 1/250 *| - w deskach deskowianiewidocznych powierzchni betonowych.

5.6.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betoejo
5.6.2.1. Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibhpbdokonywane wylcznie wagowo
z doktadndcia:

- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikévwyiino
sie uwzgkdni¢ koreke zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.6.2.2. Mieszanie skfadnikow.

Mieszanie sktadnikdw powinnogsbdbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zailarak
stosowania mieszarek wolnospadowych ).
Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty

5.6.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a). Do podawania mieszanki betonowej nalstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedeplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okrdone s w WTW4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszczatakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegéd podawania
nie wiekszej nt 10 m.

b). Przed przyspieniem do uktadania betonu natesprawdzi: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych, zapewnigych wielka¢ otuliny,
deskowanie nalgy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowarbadownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

¢). Mieszanki betonowej nie nalezrzuc# z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysoké ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej ( do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wgsaikd,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monatpych nalgy przestrzegadokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanketonovy uktada warstwami o grubizi do 40 cm
bezpdrednio z pojemnika lub rurcgu pompy, hdz za pdérednictwem rynny i zaggzcza
wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurocagu pompy.

5.6.2.4. Zagszczenie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowd nastpujace warunki:
- wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg/min, z butawamisoednicy nie wgkszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia, lzacymi w ptaszczynie poziomej,
- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,
- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gébokas¢ 5 - 8 cm
w warstvg poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,



-39 -

- kolejne miejsca zagjienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznym dziatania wibratora. Qii& ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- faty wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu péyho-
stéw i charakteryzowssic jednakowymi drganiami na catej diuga

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lukatatibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sek.,

- zasgg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku
gkbokaci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe polacMmeanie wibratorow powinno Bytrwate
i sztywne.

5.6.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu najesytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmgc

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno by uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach ma st kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpnoivinna by starannie przygotowana do pctenia

betonu stwardniatego Zeviezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategariych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o sktadzie zkonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowBgavyzsze
zabiegi nalgy wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

b). W przypadku w uktadaniu betonu zagczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggowinno
sie odby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza

0
jest wyzsza nk 20 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekré&godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo ut@zonego betonu.

5.6.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgas takke w nocy konieczne jest wdrgejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i nigzloe
warunki bezpieczestwa pracy.

5.6.2.7. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk 50C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze d(gGSjednak wymaga to zgody

[0}
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufraiepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2.8. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaapowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

5.6.2.9. Zabezpieczenie betonu przy niskich tentpexeh otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien kychroniony przed zamarzmgiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa,

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury p‘vehDOC w okresie twardnienia betonu nglevczeniej podpé¢
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.6.2.10. Pielgnacja betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca gpirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrg@eymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igygej ni +SOC naley nie p&niej niz po 12 godzinach od za-

konczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
( przez polewanie co najmniej 3 razy na¢pb

Nanoszenie blon nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betienbadzie s taczyt z
nastpna warstwy konstrukciji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglie jakaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiienagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalgy utrzymywa w stalej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twarda@ggo nalgy rozpocac¢ po 12 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z nag®N-63/B-06251 ) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.6.2.11. Wykaczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nas¢pujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie muby¢ gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziar-
nami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponagiipzchng.

b). Rekniecia @ niedopuszczalne.
¢). Rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiepe, ich rozwartéé nie
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulirgeztia betonu minimum 1 cm, a na diggiays nie

przekraczaj:

- podwojnej szerokiei belek i 1,0 m - dla rys poditaych,
- potowy szerokéci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych.

d). Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 1,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni odpowiedniggiany.

e). Gladké¢ powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vedpien i wybrzuszé,
wystapcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalrglakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm.

f). Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny lmgprawione.

Czesci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zalgienie wypetnione betonesywicznym w
sktadzie:

- zywica epoksydowa Epidian 5 - 100e& wagowo,
- utwardzacz Aquanil 50 - 400-&esci wagowo,
- wypetniacz 200 - 300 cgsci wagowo.

Jako wypetniacz me by stosowany cement, talk,agzka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dob6r
wypetniacza uzalaiony jest od grubici nakladanej warstwy betorywicznego ( w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty ). Bardzozguubytki i nieréwnéci

piyty , przekraczaice 2 mm, naley naprawt betonem bezskurczowym wykonanym wg specjalnejteiciyii.

g). Do naprawy uszkodagowierzchni betonu dopuszcza stosowanie innego apodano
wyzej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatéwsiogonych do stosowania w budownictwie
mostowym Aprobat Techniczr, wydary przez IBDiM.
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5.6.2.12. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpérednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetnic specjalnym betonem modyfikowa-
nym lub sposobami podanymi w pkt.5.2.6. niniej&ST.

5.7. Przygotowanie i wbudowanie stali zbrojeniawej
5.7.1. Czyszczenie gow.

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnzefraczajcym wymagania
punktu 5.3.1. naley przeprowadi ich oczyszczenie. Rozumie:ste zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamineopalé lampami benzynowymi lub cgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi ttuszcz. Stal natam na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy woda stodla.
Stal pokryh tuszcaca sig rdz i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoegpw. Stal tylko
zablocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra skt strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneahe przez liyniera.

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

5.7.2. Prostowanie giow.

Prety stalowe ayte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

Dopuszczalna wielk@ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi #m

W przypadku stwierdzenia krzywizn wepach stali zbrojeniowej natg ja prostowé.

Ciecie i giccie stali zbrojeniowej naky wykonywa recznie lub mechanicznie. Dopuszczalnzniéa diugdci
preta, liczona wzdt jego osi od odgria do odgicia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza 10 mm.

Dopuszcza siprostowanie mtéw za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i wagjarek.

5.7.3. Cicie prtéw zbrojeniowych.

Ciecie prtéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasésporzdzenie w
tym celu planu eicia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadzasprzy wyciu
mechanicznych lukecznych (do fi 10 mm ) miyc. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina prety krétsze od doktadrsoi podanej w projekcie o wydtenie zaléne od wielkdci odgi¢.
Wydtuzenie, w zalenosci od srednicy peta i od kta odggcia, wynosi od

0,5 cm ( dla matyckrednic i matych ktéw) do 6,0 cm ( dla fi 30 mm iaka 186).
5.7.4. Odgicia prtéw, haki.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie nina na nim potay¢ spoire wynosi 10d.
Wewretrznasrednica odgicia prtow zbrojenia gitéwnego w olloie haka powinna léynie mniejsza i

- 5d - dla stali klasy A-O i A-I,

- 10d - dla stali klasy A-I1,

- 15d - dla stali klasy A-IIl i A-IlIN.

W miejscach zgk i zalama elementéw konstrukcji w ktérych zagiu ulegag jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozeaiganego naley stosowa srednie zagicia réwry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwrécic uwag: przy odbiorze hakéw (odgli ) pretéw na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalnes
tam mkniecia powstate podczas wyginania.
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5.7.5. Monta zbrojenia.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawals ( PN-91/S-10042 ).
Wymaga si nastpujacych klas stali:
- dla elementéw drugogdnych i niekonstrukcyjnych - A-0,

- dla elementow nimych - A-I, A-ll, A-Ill, A-llIN ( PN-91/S-10041,

PN-89/M-&8106 ).
Inne gatunki stali zbrojeniowej madpy¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu igédarki Morskiej.
Uktad zbrojenia w konstrukciji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczengdw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me
ulec zmianie.
Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.
Konstrukcje niezelbetowe musgposiadé zbrojenie zabezpieczgie przed pojawieniemesrys ( PN-91/S-
10042).
W konstrukcg mozna wbudowad stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszezej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziaasionej wody,. Stan powierzchni wktadek zbrojenjoh
ma by zadawalajcy bezpérednio przed betonowaniem. e jest wykonanie zbrojenia zgéw o innej
srednicy nk przewidziane w projekcie oraz zastosowanie inrgaganku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inzyniera ).
Zaleca st zbroic beton petami osrednicy nie wgkszej nk 32 mm, ché dopuszczalna maksymal&adnica
wynosi 40 mm.
W dzwigarach belkowych w kalym przekroju na calej diugo dzwigara musz znajdowa sig co najmniej 2
prety w dolnej i 2 pety w gornej strefie.
W plytach maksymalny rozstaw zbrojeniazaavynost 35 cm, minimalna gruldé otuliny zewrtrznej w
Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wyndseco najmnie;j:
- 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéwdmd masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpérywmanych,
- 0,05 m - dla ptéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnegawigarow,
- 0,025 m - dla strzemionzdiigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieagsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczastehodzenie i transportowanie materiatdw po wgkgym
szkielecie zbrojeniowym.

W mostach drogowych dopuszcza sastpujace rodzaje spawanych poken pretéw:
- czolowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- nakltadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- nakltadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektnyen,

- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- czotowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blapbikolist,

- czotowe wzmocnione - dwustronspoin z ptaskownikiem,

- zakltadkowe wzmocnione - jednostranepoiny z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione - dwustronspoiry z mniejszym bokiem ptaskownika.

Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawania §zeinie drutem ) ptow prostych, pstéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postagtlip.

Skrzyzowania petow naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy wyzarzony osrednicy 1 mm aywa sk do hczenia csrednicy do 12 mm. Prz§rednicach
wigkszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami.
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5.8. lzolacja przepustu.
Izolowane lada wszystkie betonowe powierzchnie przepustu styeage z gruntem.
5.8.1. lIzolacja stykow rur.

Styki rur zaizolowanedtla pasem szerokoi po 0,33 m. Izolagjnalezy wykona nasgpujaco:
- zaimpregnowa poditaze abizolem R,
- utozy¢ pasek papy zgrzewalnej szer. 33 cm.

5.8.2. Izolacja pozostatych powierzchni rur ordatwi wylotu.

Izolacje wykon& jak nizej:
- zaimpregnowapodtaze abizolem R,
- potazy¢ 2 warstwy abizolu P.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbpie 6.
6.2. Kontrola betonu i prefabrykatéw.

Badanie wytrzymakxi betonu ndciskanie po 28 dniach na prébkachssikatnych 15x15x15 cm, w iKEi
jedna prébka na zmiannasiakliwos¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanoveistanowania i
odporndci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250.
Nalezy sprawdzt wyglad zewretrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie amakow,
peknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwartekpiecia, ciala obce i odstogtia zbrojenia
sa niedopuszczalne. Dopuszcza wiyskpowanie rys witoskowatych ( skurczowe do 0,1 mm
rozwarcia ):
- poprzeczne - na 1/4 diugm w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dlégaciany,
- podtwzne - na 1/3 diugiei w 2 miejscach na jedn&gianie,
- poprzeczne i podime krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, yiaskkru-
szywa w 2 miejscach, adznej powierzchni nie wkszej ni 2 % powierzchni.
Odchyiki wymiaréw nie powinny przekracza
- w zakresie dhugiei - (+-) 5 mm,
- w zakresie wysokii i szerokdci ( grubdci ) - (+-) 5 mm,
- w zakresie odchylenia od prostolinio§eo- ponad 0,1 % diugai,
- w zakresie odchylenia od piofciany - ponad 0,2 % wysokd,
- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku-3ponad 0,2 %.

6.3. Kontrola kruszywa do betonu.

Kontrola kruszywa do betonu musi obejméweszystkie wymagania podane w pkt. 2.3.2
niniejszej SST.

6.4. Kontrola cementu do betonu.

Kontrola cementu do betonu musi obejméwachy wymienione w pkt. 2.3.3. niniejszej SST,
czyli:

- wytrzymalad¢ cementu naciskanie wg PN-88/B-04300,

- zawart@d¢ grudek nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢ w wodzie,

- czas wazania,

- zmiany obgtosci.

6.5. Kontrola jakéci zbrojenia w betonie.

Sprawdzenidrednicy petdw i usytuowania zbrojenia naleprzeprowadi przez pomiar
z dokfadndcia odpowiedni do 1 mm i 5 mm. Stal musi posiadgest producenta zawiegay
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nazwe wytwaorcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numgtopu lub partii, wszystkie

wyniki przeprowadzonych baflaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, ¢nzastii,

rodzaj obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atgstuducenta lub ogtiziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co
do jej wiaciwosci, musi by poddana badaniu na koszt Wykonawcy

wg PN-91/H-4310 polegagym na wyznaczeniu wytrzymdid na rozciganie i granicy plastyczioi oraz
wydtuzenia na 5 prébkach z partii.slievynik préby jest negatywny, stal zbrojeniowa nieze by uzyta do
robét.

6.6. Sprawdzenie utenia przepustu.

Sprawdzenie podstawowych wymiardw przepustuzyghezeprowadzi przez wykonanie pomiardw w zakresie:
- potazenie przepustu w stosunku do osi z doktadmot+- 5 cm,
- rzedne wlotu i wylotu z dokfadrigia +- 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00®0Nymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi wykonania robdt s

- 1 m3 wbudowania pospétki w tafundamentow,

- 1 mb wydhienia przepustu z ruelbetowych g 80 cm i g 100 cm na kl. B alenia,
- 1 m3 wbudowania betonu kl. B 30saianki czotowe,

- 1 m2 wykonania izolacji styku rur z papy zgrzemelo gr. min. 4 mm,

- 1 m2 wykonania izolacji z roztworéw asfaltowyca zimno w uktadzie — R + 2 P.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00®0/Mymagania ogolne”, pkt 8.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowg

- wykonanie czsci przelotowej iscianek czotowych,

- wykonanie izolacji przepustu..

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejamewg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyr® podstaw piatrigi.

Ogoélne warunki ptatni@i podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet,k
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania poszczegélnych asortymentdw robgjtmlge:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie nieginych materiatow i spetu do wykonania robot,
- praca niezédnego spratu,

- wbudowanie materiatéw,

- uporzidkowanie terenu,

- wykonanie badai pomiaréw,

- niezkedne ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

~NO OIS~ WN P

8.
9.

. Katalog "Prefabrykowane przepusty rurowe" - Bmanjekt - Warszawa.

. WTW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbiobiektéw mostowych.

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie zawarloi zanieczyszcze

obcych.
PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie reaktywidoi alkalicznej.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

10. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw.

11. PN-82/H-93215. Walcowka igly stalowe do zbrojenia betonu.
12. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qlenia.
13. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcjmbewe,zelbetowe i spgzone.
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D.06.01.02. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotycge wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypuzrze
humusowanie z obsianiem tragwiazanych z remontami przepustéw pod drogami gminmarterenie Gminy
Opatow.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kétdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejamzystkie czynnixi zwiagzane z umocnieniem stadw nasypu
przy scinkach czotowych przepustow przez humusowanietwargr. 5 cm i obsianie traa
Roboty te lhda wykonywane przy przepustach jakei

a). wkm 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jatmy — Syrki,

b). w km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudorow — Vs,

c). w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie

d). wkm 1+ 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — ¥ie

e). wkm 0 + 550 drogi nr 42/32/021 Sobiekuréw yiystow,

f). wkm 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Rtka.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowkrzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania ogélne dotygz robdét.

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Humus.

Do zahumusowania nafe uzy¢ ziemk urodzajna.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgiegci.

3. SPRZT.

- koparki,

- grabie,

- fopaty.

4. TRANSPORT.

Transport humusu nize byt wykonany dowolnymérodkami transportu wybranymi przez wykonawc

W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwibgiwvag: na oczyszczenie humusu z zanieczyszaeych
takich jak korzenie, kamienie itp.
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Nasiona traw podczas transportu powinng blgronione przed zawilgoceniem..
5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do humusowania i obsiania skarp i rowéwpietvierzchnie powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnie skarp nafg przykry¢ ziemi urodzajm warstwg gr. 5 cm.

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kraszi skarpy, prowadzone w dot i przedine poza
krawedz korony nasypu i podm@é skarpy na 15 - 20 cm. Obsianie powierzchni skamg powinno by
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfesar Zaleca giprzeprowadzenie obsiewu w okresie
wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny bydwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy cilo

6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte taumpoprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Rozktadany humus na skarpie powinier lakko zagszczony.

Wykonawca powinien podaf wszelkiesrodki, aby zapewidi prawidtowy rozwéj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca st w okresie suszy systematyczne zraszaniegwbdianej powierzchni chragtiej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki w wykonawstwie robot;

- grubc¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wydaych robét dokonuje ich pragia
lub zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarova wykonanych rob6t jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych rob&digie z dokumentagjprojektows i SST w oparciu
o ich ocer wizualm.

9. PLATNOSC.

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zogtzaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania
o grubdgci warstwy 5 cm i obsiania traw

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- obsianie nasionami trawy,

- konserwagj i pielegnacg umocnié,

- niezkedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasiondinarolniczych.



- 48 -

D.06.02.01. USUNECIE ROSLINNO SCI ZE SKARP.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgzianych z oczyszczeniem
skarp nasypow i rowéw na wlotach do remontowanyaepustow pod drogami gminnymi Gminy Opatow.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpwey zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejanwpzystkie czynréei majace na celu wykonanie usgni dziko
rosmycej raslinnosci na skarpach i nasypu i rowow przy przepustakiizej:

a). wkm 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jatmy — Syrki,

b). w km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wéve,

c). w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie

d). wkm 1+ 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie

e). w km 0 + 550 drogi nr 42/32/021 Sobiekuréw yiystow,
f). wkm 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Rtka.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Ogoélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag6In
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami bkyniera.

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takiego spetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu w miejscu wykonywania robét.

Nalezy uzy¢ reczne narzdzia pracy takie jak grabie, topaty itp.

4. TRANSPORT.

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

Nalezy usur¢ dziko rosmca roslinnos¢ na skarpach i siixach nasypéw, w miejscach gdzigdhie uktadany
humus z obsianiem traw na skarpach rowéw w odlsie wlotow do przepustéw..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jaks@i wykonania plantowania skarp polega na kontroliwagodndéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektgwe
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow robét jest 1 m2 faktycznie wykonanych i odebrangaiiot. llas¢ faktycznie wykonanych
robét kedzie mierzona w m2 na podstawie wykonanych przezowgwe i zaakceptowanych przezzymiera
obmiarow.

8. ODBIOR KONCOWY.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przezkéfyawe; rob6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélneZakresie odbioru robét zanilkaych i ulegajcych
zakryciu.

Na podstawie wynikéw pomiardw nalesporadzi¢ protokét odbioru ostatecznego robét.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zogtaptacone w/g ceny jednostkowej za 1 m2 obejoajj
- sprowadzenie niezldnego spretu do wykonania roboét,

- usungcie raslinnosci i jej utylizacja,

- prace pomiarowe,

- plantowanie skarp,

- wykonanie zabezpieceniejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.06.03.01. POMPOWANIE WODY Z WYKOPU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa wymagania dotycze pompowania wody z wykopéw w zaku z remontem
przepustow pod drogami gminnymi na terenie Gmingptoy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargéontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyppmpowania wody z wykopéw pod wykonakanek czolowych i
czesci przelotowych przepustow jakasi:

a). wkm 0 + 190 drogi nr 42/32/003 Jatmy — Syrki,
b). w km 0 + 800 drogi nr 42/32/037 Tudoréw — Wéve,
c). w km 0 + 600 drogi nr 42/32/011 Okalina — Wie
d). wkm 1 + 230 drogi nr 42/32/011 Okalina — ¥ie
e). wkm 0 + 720 drogi nr 42/32/016 Rosochy — Reia
1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi polskimi normami i z okideniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogoélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag6In
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.

3. SPRAT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnet, 3ok
3.2. Sprzt do wykonania robot.

Do wykonania rob6t naky wykorzyst& pompy zatapialne o wydajég do 80 m3/min.

4. TRANSPORT.

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®O0. "Wymagania ogolne", pkt 5.
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5.2. Wykonanie robot.

Pompowanie wody natg prowadzt w trakcie wykonywania wykopéw, wiercenia otworéwbetonie,
zbrojeniu i betonowaniu taw fundamentowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Nie wystpuje.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarow jest 1 m-g pracy pompy do pompowania wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robot zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1 m-g pracy pompy nakeprzyjmowa zgodnie z obmiarem.
Cena jednostkowa uwzglnia: dostarczenie pompy, padktenie jej do sieci elektrycznej i pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystpuja.



