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1. WSTĘP i SST Ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robót rozbiórkowych
- demontaŜ obróbek blacharskich
- demontaŜ rynien i rur spustowych
- demontaŜ istniejących parapetów zewnętrznych
- demontaŜ  wszelkich uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego 
montaŜu
-  usunięcie uszkodzonej  wyprawy tynkarskiej , skucie obluzowanych tynków i zapraw
- skucie tynków w pasie cokołowym
- lokalny demontaŜ  nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia
- częściowy demontaŜ stolarki okiennej 
- rozbiórka ocieplenie istniejącego oraz okładziny z eternitu
 - wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.3.2 Roboty w zakresie pokryć dachowych
- pokrycie dachowe  z papy termozgrzewalnej o grub. 5,2 mm wierzchniego krycia
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej i ocynkowanej
- wykonanie instalacji odgromowej
- montaŜ rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
1.3.3 Roboty murarskie
- przemurowanie kominów  
1.3.4 Roboty izolacyjne
- remont tynków istniejących – wykonanie czyszczenia , naprawy uzupełnienia i wyrównania istniejącej 
wyprawy tynkarskiej stanowiącej podkład pod warstwy ocieplenia
- częściowa wymiana okien 
- uporządkowanie istniejącego okablowania biegnącego po elewacji
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie BSO  NRO
- wykonanie pokrycia stropodachu wraz z remontem kominów ponad dachem
- wykonanie obróbek blacharskich
- wykonanie wypraw  tynkarskich z tynku cienkowarstwowego barwionego
- ponowny montaŜ elementów stalowych występujących na elewacji
- wykonanie  opaski wokół budynku 
1.3.5 Pokrywanie ścian
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych tynkiem  barwionym w masie 
1.3.6 Pozostałe prace

Termomodernizacja
Termomodernizacja obejmuje ocieplenie elewacji zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie stropu nad starą częścią szkoły, przełoŜenie rynien, rur spustowych, 
kanałów wentylacji mechanicznej i obróbek blacharskich związanych 
z dołoŜeniem dodatkowej warstwy termoizolacji. 
Rozbudowa
Rozbudowa polegająca na budowie dodatkowej klatki schodowej z windą dla osób niepełnosprawnych 



przy północno - wschodnim skrzydle szkoły. 
Nadbudowa
Nadbudowa polegająca na likwidacji poddasza uŜytkowego znajdującego się nad nową częścią szkoły i 
budowa dodatkowej kondygnacji o pełnej wysokości uŜytkowej zwieńczonej dachem płaskim. 
Likwidacja części dachu nad zapleczem sali gimnastycznej
i budowie drugiej kondygnacji nad częścią socjalno szatniową.
Przebudowa
Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego przedmiotowego budynku oświaty, 
wyodrębniając funkcjonalnie część przedszkolną od części szkolnej 
i dostosowując obiekt do współczesnych wymagań technicznych i uŜytkowych. Przebudowie podlegają 
równieŜ klatki schodowe w/g rysunków. 

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2 budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany   z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty   i dach.
1.4.3 budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny   i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
uŜytkową.
1.4.4 obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
g) remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji.
h) urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, placebo postojowe  i place pod śmietniki.
i) terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający  z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
k) pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
l) dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,  a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
m) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18 właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych   w 
rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania   w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.
1.4.20 organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22 opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego   za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23 drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24 dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26 rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 
z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27 laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28 materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29 odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31 projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.
1.4.32 rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33 części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania  i 
przekazania do eksploatacji
1.4.34 ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w  rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).



1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.
1.4.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.
1.4.40 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania   i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, poda lokalizację  i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 



dokumentacją projektową  i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach   i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru   o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane  z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione    z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót    i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 



zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym   w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w 
SST, a takŜe w normach i wytycznych.
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 



laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem   i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;    w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 



dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
   - Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
   - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z 
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2/ KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.



4/ Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty:
a)pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5/ Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  w 
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
Przed przystąpieniem do przetargu naleŜy wykonać wizje lokalną obiektu modernizowanego
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 



ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:
1/ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
3/ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4/ protokoły odbiorów częściowych,
5/ recepty i ustalenia technologiczne,
6/ dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 



robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i 
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c/ opłaty/dzierŜawy terenu,
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań  i 
drenaŜu,
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 



198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST - 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu          
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i 
ziemnych przewidzianych w przedmiarze robót.
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych :
- rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi
- istniejących okien i drzwi,
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami             
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejność prac.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4.
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki
- rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi
- papa asfaltowa
- gruz budowlany.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót



Rodzaj sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 
zastosowania i nie moŜe pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać 
wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione  w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiałów
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości 
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym 
prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość 
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać w 
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 
zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie 
robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
Wyszczególnienie robót:
1. OstroŜne rozebranie  pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
2. Wykucie z muru ościeŜnic okiennych i drzwiowych,
3. Posegregowanie blachy i innych materiałów na nadające się i nie nadające się do dalszego uŜytku.
4. ZłoŜenie materiałów we wskazanym miejscu.
5. Oczyszczenie podłoŜa z gwoździ i wkrętów.
6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i załoŜenie blachy we wskazanym miejscu bez 
względu na grubość blachy.  
- Roboty rozbiórkowe:
- rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 
- zbicie tynków wewnętrznych
5.3.Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakości robót:
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm
b) Uporządkowanie terenu,
c) Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
naleŜy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m 2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych  i 
drzwiowych, 1m2 pokrycia ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów betonowych, 1m3 
wykopów.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie:
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót,
b) z odbioru końcowego robót naleŜy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena 



ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.
Ocena wyników odbioru :
a)jeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą 
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji,
b)w przypadku gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego naleŜy 
sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót.
9.Podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

10.1.Wykonawca obowiązany jest:

· uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi albo złoŜenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi;

· przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 
nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

· opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających 
azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej 
informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem na szkodliwość 
emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

· posiadania niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed naraŜeniem 
na działanie azbestu.

10.2.Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu 
wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a takŜe 
z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego 
oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

10.3. Zgłoszenie, powinno zawierać w szczególności:

· rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych 
przepisach,

· termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,



· adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

· kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

· określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

· obowiązanie wykonawcy prac do przedłoŜenia nowego zgłoszenia w przypadku

· zmiany warunków prowadzenia robót.

10.4. Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest powinny stanowić 
następujące dokumenty przekazane przez wykonawcę:

· numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych,

· deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki oraz 
z zachowaniem przepisów bhp i prawa budowlanego,

· opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu przewiezienia odpadów do miejsca, 
w którym zostaną poddane utylizacji,

· kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów 
niebezpiecznych,

· oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi.

Po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wykonawca prac ma 
obowiązek złoŜenia właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, 
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego 
oświadczenia o prawidłowości  wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie, przechowuje się przez 
okres co najmniej 5 lat.

Z powyŜszego wynika, Ŝe prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego azbest 
– naleŜy powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

11. Uwagi końcowe

· Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów niezbędny do właściwego 
funkcjonowania projektowanej przebudowy. Wykonawca moŜe zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

· Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą przedłoŜone Inwestorowi do  
ostatecznej akceptacji.

· Prace wykonawcze prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywania robót, z zachowaniem przepisów BHP i PPOś oraz zachowaniem koordynacji robót 
budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

· Materiały, wyroby i urządzenia uŜywane do prac wykonawczych powinny być dopuszczone do 
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, świadectwami i atestami.

· Projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

· Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowani

12. Przepisy i normy :
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montaŜu  i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 



ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nie uŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. 
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 
112, poz.1206).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje 
się, Ŝe odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45421100-5

Instalowanie , okien i podobnych elementów
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. 
okien drewnianych
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna PCV , z zachowaniem istniejącego podziału. 

Okna PCV, 5-cio komorowe, 2-szybowe z nawietrzakami higrosterowanymi,  w kolorze białym.

2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów 
ruchomych) naleŜy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w 
opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej
(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane
w tabl. 2-1 i 2-2).
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich

Wartość luzu i odchyłek [mm]
Drzwi Wrót
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naleŜy
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć 
zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi.
e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w sposób zapewniający 
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe; wyroby naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
4. TRANSPORT.
Do przewozu stolarki moŜe być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione 
w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Przygotowanie ościeŜy.
a) Stolarka okienni moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub „w” ościeŜu bez węgarków.
b) OścieŜa bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, 
cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni 
między ościeŜem a ościeŜnicą.
c) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa.
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla róŜnych ścian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Odchyłki [mm]

szerokość wysokość
Prefabrykowane ściany
wielkowymiarowe,
wyprawy pocienione

+7
-3

÷3 10

Prefabrykowane
ściany pasmowe,
wyprawy pocienione

÷6 ÷4 Nie sprawdza się

Ściany murowane,
wyprawa tynkowa

+10 +10 10

5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabl. 2-5.
 Tablica 2-5.
Wymiary zewnętrzne stolarki Rozmieszczenie punktów mocowania
wysokość Szerokość W nadproŜu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuje się
150-200 6 Po 1 punkcie w

nadproŜu i progu w 1
szerokości okna

PowyŜej
200

8 Po 2 punkty w nadproŜu i 
progu rozmieszczone
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi 
ościeŜa, równej 1/3 
szerokości okna

Do 150 4 Nie mocuje się
150-200 8 Po 1 punkcie w

nadproŜu i progu w 1
szerokości okna
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych „ Tom I „Budownictwo 
ogólne"
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• 10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST -  3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU PAP Ą TERMOZGRZEWALN Ą, OBRÓBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE

(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur  spustowych oraz pozostałych elementów wystających 
ponad dach budynku ujęte w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji:
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blachy płaskie powlekane. Ocynkowane :
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,55 mm, arkusze                                 
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.4. Kominki wentylacyjne z izolacją cieplną wykonane z blachy powlekanej powłokami 



poliestrowymi grubości 0,5-0,7
2.2.6. Rynny i rury spustowe z PCV
2.2.7. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm jednokrotnego pokrycia

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

• Konstrukcja dachu - dach dwu- i wielospadowy o więźbie drewnianej lub stalowej;
Pokrycie dachu – blacha płaska powlekana w układzie pełnym, oraz papa termozgrzewalna

Parametry papy termozgrzewalnej
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubości min. 5,2mm :

- opis – papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej gr.5,2mm,

- gramatura – min. 250g/m2,

- wodoszczelność – min. 10kPa,

- reakcja na ogień – klasa F.

KOMINY 
Ponad  połacią dachową kominy naleŜy nadmurować   z cegły  pełnej MPa 15
–– z ułoŜeniem tynków zewnętrznych oraz uzupełnić tynki odpadające i spękane  - kominy wykańczać 
 czapkami  kominowymi , beton c16/20 z  wyprofilowaniem spadków ,  pokrycie czapek  z  papy termo 
zgrzewalnej sprawdzić droŜność i przeprowadzić kontrole kominiarską potwierdzoną  protokołem 
.Kominy pomalować  farbą elewacyjną akrylową w kolorze elewacji Zachować  droŜność i ilość 
przewodów kominowych – minimalna wysokość kominów  ponad połać 60 cm Na wylotach 
przewodów wentylacyjnych zamontować  kratki  wentylacyjne
Cegła budowlana pełna MPa 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3-4,Okg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z pojedynczym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyŜej 6mm moŜe przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. Gęstość 
pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporność na 
działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt3
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
- NoŜyce do cięcia blach płaskich i profilowanych
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4
4.2.Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 



przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka 
transportu. JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących 
w transporcie drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.3. Wymagania szczególne
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
- przestrzegać wytyczne montaŜu producenta zastosowanej blachy.
5.4. Rynny z powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych za pomocą złącza na uszczelkę.
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,
d) rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych.
5.4. Rury spustowe z  blachy  powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających wysokości budynku i składane w elementy 
wieloczłonowe,
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 
przez wywiercenie otworu w ścianie i osadzenie uchwytu rozporowego
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.
b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze
8 ODBIÓR ROBOT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.1.1.Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.1.2.Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 



długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 
lub utrudniony.
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie podkładu:
8.3.3.jakości zastosowanych materiałów,
8.3.4.dokładności wykonania pokrycia,
8.3.5.dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,
8.3.8. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
8.3.9. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, 
obniŜyć cenę pokrycia,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.
8.4.3.Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu blachą Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
• oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów, 
kalenic, koszy, naroŜników łącznie z podkitowaniem lub



- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie   z 
przycięciem płyt i obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt 
dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.   PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane   z 
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 
501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z 
metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych   z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,  

SST - 4
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

ŚCIAN BUDYNKÓW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
SST-4  45321000-3  Izolacje cieplne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynków oraz izolacji termicznej powierzchni dachu
Zakres prac obejmuje:  



- wykonanie izolacji termicznej ścian budynku
w tym:

- Izolacje termiczne:
- Ściany fundamentowe i ściany piwnic – 10cm styropian, ekstrudowany (XPS) klejone do 

zagruntowanej ściany za pomocą kleju bitumicznego;
- Ściany zewnętrzne – ocieplane styropianem EPS-70, 031-033 w systemie BSO (bezspoinowy 

system ocieplania), gr.20cm (wymagany współczynnik przenikania ciepła Uc=0,20W/m2K);
- Strop nad piwnicą – 10cm wełna mineralna twarda od spodu stropu wykończone tynkiem 

systemowym, mineralnym na siatce, powierzchnia malowana, od góry 10 cm styropian 
posadzkowy, (wymagany współczynnik przenikania ciepła Uc=0,25W/m2K);

- Stropy międzykondygnacyjne - 4cm akustyczny styropian podłogowy lub maty akustyczne z 
wełny mineralnej;

- Strop nad ostatnią kondygnacją – 25-50cm wełny mineralnej układanej na stropie poziomym 
(wymagany współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15W/m2K); 

• Zadaszenie nad wejściami wykonane z obudowanych płytami OSB3 oraz styropianem (3cm) 
ceowników stalowych zimno giętych. Mocowany na kotwach do wieńca. Od góry wykończone 
obróbką blacharską z blachy powlekanej, alternatywnie konstrukcja zadaszenia z płyty 
Ŝelbetowej; - 

• Wykończenie ścian zewnętrznych:
- Wykończenie ścian piwnic i cokołów (wg kolorystyki) - systemowy tynk cienkowarstwowy 

mineralny na podwójnej siatce malowany farbą silikonową o podwyŜszonej odporności;
- Wykończenie ścian nadziemia (wg kolorystyki w projekcie) – systemowy tynk 

cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową; zamiennie tynk mineralny malowany 
farbą silikonową moŜna zastąpić barwionym w masie tynkiem silikonowym; 

- Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy powlekane;

- Opaska wokół budynku wykonana jako Ŝwirowa o granulacji 30-40mm o szerokości 40cm i 
głębokości 15cm ograniczona obrzeŜem chodnikowym 5x20cm; między Ŝwirem a gruntem 
naleŜy zastosować geowłókninę; 

- Izolacje przeciwwilgociowe: pionowa ściany fundamentowej – powłoka bitumiczna, jako 
warstwa gruntująca wyprowadzona ponad teren do wysokości górnej krawędzi cokołu; 

1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających  z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy 
technicznej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bez spoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bez spoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:
Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,



– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. Systemy 
BSO moŜna podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy),
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,
silnie rozprzestrzeniające.
PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoŜe lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna – materiał o 
niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na 
ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na 
przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i 
barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.7.Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.),
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,



– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118z późn. zm.).
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między 
innymi:
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złoŜonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji,
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót 
ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać 
identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa 
nie opisuje ewentualnych róŜnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów 
ociepleń. NaleŜy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
Ocieplenie ścian zewnętrznych naleŜy wykonać metodą bezspoinową (BSO - „bezspoinowy system 
ociepleń") zwaną teŜ lekką-mokrą. Prace  budowlane naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 
określonymi w instrukcji ITB 447/2009
Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków  oraz normą PN-EN 13499 
Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie . Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby  o następujących parametrach technicznych :
Płyty styropianowe 
              Styropian – ściany ocieplone styropianem EPS gr. 20cm:

- wytrzymałość na zginanie ≥150kPa,

odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury max 5%,

- wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła λobl.=0,038W/mK,

- reakcja na ogień

zaprawa klejącą
gotowa  mieszanka   do  stosowania w budownictwie o duŜej elastyczności i przyczepności do betonu 
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt 
styropianowych do powierzchni ścian . razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą 
styropian przed zniszczeniem mechanicznym.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemoŜliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 
145 g/m2.
Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5mm  (o przyczepności do podłoŜa min. 0,5 MPa) wzbogacony 



preparatem glono i grzybobójczym
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie o frakcji  1,5 mm( na ściany 
zewnętrzne) , klasyfikacja  ogniowa w zakresie niepalności NRO. Odporność  na powstanie rys 
skurczowych w warstwie o gr 8 mm
Środku gruntuj ące (właściwe dla systemu)
 Dyspersje  polimerowo- akrylowe posiadające  polimerowo- akrylowe  posiadające środki 
hydrofobizujące o gęstości 1,1 kg/dm3

Materiały uzupełniające 
1 Dybie (kołki) plastykowe do mocowania styropianu - działają na zasadzie kołków rozporowych. 

Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa 
klejową.

2 Listwa cokołowa aluminiowa - profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi materiału 
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1mm, odpornej na 
korozję, o profilu zetowym lub ceowym.

3 Kołki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania mechanicznego 
listwy cokołowej.

4 Kątowniki (naroŜniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką - do wzmacniania naroŜy 
pionowych, naroŜy przy ościeŜach okiennych i drzwiowych

5 Pianka poliuretanowa - do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi
6 Silikon - do uszczelniania styków podokienników z ościeŜnic.
System  BSO do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych sklasyfikowany jako NRO musi posiadać  
odpowiedni Certyfikat Zgodności ITB  zgodnie z wykazem do Rozporządzenia MSWiA z dnia 
22.04.1998 r, w sprawie wyrobów  słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowne wyłącznie na podstawie c certyfikatu zgodności
   (Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na  parametry fizyczne  obiektu planuje się wykonanie prac z uŜyciem rusztowań. MontaŜ , 
demontaŜ
 i uŜytkowanie  rusztowań naleŜy wykonać  zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami, 
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Rusztowania naleŜy zabezpieczyć 
siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót  przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Ze względu na wykonanie robót budowlanych w technologii docieplenia ścian 
metoda lekko-mokrą z uŜyciem płyt styropianowych  konieczne jest skuteczne zabezpieczenie przed 
rozpyleniem drobin styropianowych w okolicy prac . w związku z wykonaniem docieplenia 
stropodachu i konieczności wykonania wykopów celem izolacji  teren naleŜy  prawidłowo  ogrodzić i 
oznakować

OCIEPLENIE  ŚCIAN  NADZIEMNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonania  izolacji termicznej  naleŜy podłoŜe oczyścić z kurzu i 
zanieczyszczeń  , uzupełnić ubytki , wzmocnić podłoŜe gruntem  nie zawierającym rozpuszczalnika 
produkowanym na bazie wodnej dyspersji, Ŝywicy akrylowej. Środek powinien ograniczać i 
wyrównywać chłonność podłoŜa oraz  stabilizować i wzmacniać podłoŜa oraz zwiększać przyczepność  
oraz ułatwiać  nanoszenie zapraw . Stosować środek odporny na zmydlenia oraz działanie czynników 
atmosferycznych, głęboko penetrujący
Gruntowanie  wykonać za pomocą pędzla , wałka  lub metoda natrysku  zaleca się  dwukrotne 
malowanie
 Przeprowadzić  próby przyczepności dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego i przygotowanego 
podłoŜa.
NaleŜy wykonać lokalne  wyrównanie lica elewacji zaprawą  naprawczo-wyrównującą w postaci  
przygotowanej  fabrycznie  suchej mieszanki 
Projektuje się wykonanie izolacji termicznej w obrębie ścian zewnętrznych budynku z płyt 
styropianowych  EPS  λobl.=0,038W/mK, o wymiarach 100 x 50 x 20 cm. Płyty klejone do konstrukcji 
ścian za pomocą  masy klejowej metodą punktowo- krawędziową , naleŜy równieŜ wykonać  
mocowanie  mechaniczne płyt kołkami rozporowymi zgodnie z wytycznymi producenta.  



MontaŜ siatki zbrojącej
Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości 
tkaniny zbrojącej. W tak przygotowana warstwę wciskać natychmiast tkaninę szklaną i równo 
zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy klejącej. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie 
klejącej. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny 
układać na zakład min. 10 cm. 
W części parterowej budynku, do wysokości 2,50  m od poziomu terenu, zastosować dodatkową 
warstwę  siatki.

OCIEPLENIE OSCIE śY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.
Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy zastosować  płyty styropianu λobl.=0,038W/mK 
o grubości 2 cm lub 3 cm NaroŜniki wzmocnić naroŜnym perforowanym profilem aluminiowym z 
siatką  z włókna szklanego Miejsce styku  ocieplenia z ościeŜnicą okna lub drzwi naleŜy zabezpieczyć i 
uszczelnić stosowaną masą wypełniającą np. na bazie  silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnych ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu zgodnie z technologią wybranego 
producenta , całość  robót elewacyjnych wykonać  kompleksowo  w jednym systemie 
Uwaga !

Wszystkie prace  w pobliŜu napowietrznych  linii elektrycznych i innych instalacji pod napięciem 
prowadzić  wyłącznie po odłączeniu Po  wykonaniu robót termo-modernizacyjnych naleŜy 
zamontować ponownie-  zdemontowane uprzednio urządzenia i  instalacje , jeŜeli po wykonaniu 
ocieplenia istniejące konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki  zbyt krótkie  lub nie nadają się do 
wykorzystania , wykonawca przewidzi  ich wymianę  lub przebudowę  tak , aby  ponowny 
montaŜ  urządzeń był moŜliwy i nie powodował uszkodzeń  tych urządzeń. Uzgodnić z zarządcą 
sieci sposób wykonawstwa ocieplenia  w okolicy  lokalizacji  skrzynek kontrolnych i obudów Za 
wszelkie uszkodzenia urządzeń  koniecznych do zdemontowania  i ponownego montaŜu 
odpowiada wykonawca robót

Wykonawca na etapie składania oferty poda w jakim systemie zamierza realizować roboty, oraz 
przedłoŜy wykaz materiałów jakie zamierza stosować wraz z kompletem certyfikatów, kart i aprobat 
technicznych. Brak powyŜszych materiałów uniemoŜliwi ocenę wartości technicznej systemu 
ocieplenia, a tym samym ocenę oferty. Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę 
systemu naleŜy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.

2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu.  W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty styropianu   ma zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 
m powyŜej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku  i 
połoŜenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane 



są na powierzchni zwykłych płyt.
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyŜej 25 m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego,   z 
wełny lamelowej mogą być, zaleŜnie od właściwości podłoŜa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania 
dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są  w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane   są w 
róŜnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony),
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w 
róŜnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,
– masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych,
– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej  (z 
ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, 
ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeŜnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną 



i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów.
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie  z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 
– ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.
2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 
transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, 
pkt. 3
3.2.Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-



7, pkt 4
4.2.Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót 
ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. - Szczegółowe warunki wykonywania robot.
NaleŜy w całości usunąć pokrycie dachowe z papy.  Jako warstwę wykończeniową stropodachu naleŜy 
zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia 
Roboty związane z nakładaniem izolacji naleŜy wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy 
temperaturze otoczenia powyŜej 7 °C ale nie wyŜszej od 35 °C. Nie naleŜy prowadzić prac 
izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje naleŜy kłaść na odpowiednio wytrzymałym, suchym, 
czystym, równym i gładkim podłoŜu. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych Przed 
rozpoczęciem robót związanych  z wykonaniem BSO naleŜy:
– wykonać projekt organizacji robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych,
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3.Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia 
zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą 
dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni 
lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba 
zwilŜania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa 
(konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są 
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 
specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa 
występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 
umoŜliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. Kontroli 
wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących 
– zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do 
podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian 
wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, 
ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,



5.4.Przygotowanie podłoŜa
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,
– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie 
prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza                      i obniŜonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków).  
5.5.1. Gruntowanie podłoŜa
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 
zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na 
całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 
powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w 
kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny 
po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) – od rodzaju izolacji termicznej   i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. MontaŜ elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niŜ 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 



wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze względu na powstawanie napręŜeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 6
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoŜa
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest 
bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. 
pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz   z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić 
na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte 
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 



niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – 
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej 
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy PN-
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach:

Kategoria 
tynku

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji

pionowego poziomego
III nie większe niŜ 3

mm i w liczbie
nie większej niŜ 3
na całej długości
łaty kontrolnej 2

m

nie większe
niŜ 2 mm na
1 m i ogółem
nie więcej niŜ

4 mm w
pomieszczen
iach do 3,5

m wysokości 
oraz nie

więcej niŜ 6
mm w

pomieszczen
iach powyŜej

3,5 m
wysokości

nie większe
niŜ 3 mm na
1 m i ogółem

nie więcej 
niŜ

6 mm na
całej

powierzchni
między

przegrodami
pionowymi

(ściany, belki
itp.)

nie większe niŜ
3 mm na 1 m

Obowiązują takŜe wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niŜ 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niŜ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta 
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny 
i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i 
wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz   z 
grubością ocieplenia.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej 
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. NaleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. Wszystkie 



ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące 
dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby 
jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości 
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT



9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoŜa,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji
termicznej,
– gruntowanie podłoŜa,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zaleŜnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń 
w naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej 
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177    
z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej  z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.



– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

SST-5
kod CPV 45262310-7 Zbrojenie

1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2. Zakres stosowania

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia 

elementów monolitycznych:  płyt fundamentowych, fundamentów pod kotły, belek i wieńcy. Roboty, 
których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montaŜem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz

 Określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w  SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  2. Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się stal klas i gatunków  wg. 
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. 
oraz stal klasy A-0 gatunku St0S; średnice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcówki i prętów 
powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 



jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu 
powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-H-93215.  Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać 
wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i 
podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do 
prętów.
3.SPRZĘT 

`Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone.

4.TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2  MontaŜ zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem 
niełuszczącej się rdzy.

Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Pręty zbrojenia 
naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowanie prętów naleŜy 
wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, 
wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7.

Jednostka obmiarowa:



Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

1 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
2 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
3 rozstawu strzemion
4 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
5 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

6 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
7 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
8 łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”,
9 montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST,
10 wykonanie badań i pomiarów,
12 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  wymagania

PN-ISO 6935-2:1998        Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty Ŝebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215                 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.



Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

                     2. BI 8/92 poz. 38

    Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17

PN-B-06251                       Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  

                                          betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

13 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
14 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SST-6 BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie ,
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2. Zakres stosowania

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu 
1.4. Określenia podstawowe
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne” a takŜe podanymi poniŜej:

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 



chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  2 mm

Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.

Stopień wodoszczelności –symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%.

Klasa betonu –symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w Mpa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt.7.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1.Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach);

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,



- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jej 
pełnych badań wg normy PN-B-06712.

2.1  Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. JeŜeli 
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.

2.2 Domieszki i dodatki do betonów

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3 Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy B20(C16/20),
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 



betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:

 - 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 2.
 Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni na 

którą spada. W przypadku,  gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- zgodność rzędnych z projektem,

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających min. wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji moŜna wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +
5stopni C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 Mpa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. NaleŜy wtedy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.3 Pielęgnacja betonu



Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ+5°C naleŜy nie później niŜ po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 
+15oC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w 
nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.
- równość powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla poszczególnych elementów konstrukcji obiektu naleŜy wykonać wg. projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtów konstrukcji,
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu.
- zapewnić odpowiednią szczelność,
- zapewnić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia.
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
1próbka na 100 zarobów; 1 próbka na 50 m3; 3 próbki na dobę; 6 próbek na partię betonu; Próbki 
pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane 
jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuŜszym niŜ 90 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczenia po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 



wykonania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych 
normą PN-B-06250. a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
• wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
• oczyszczenie deskowania,
• przygotowanie i transport mieszanki,
• ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
• wykonanie przerw dylatacyjnych
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp.,
• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych,
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

      Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej.
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji.
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 



chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
    Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SST-7 Roboty murowe

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy



1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie ścian .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w 
części „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 
„Wymagania ogólne” 

2.2 Cegły na materiał ścienny

• Ściany konstrukcyjne nadziemne z cegły silikatowej łączonej na klej wg technologii 
producenta. Ściany konstrukcyjne z cegły silikatowej łączonej na klej wg technologii 
producenta;

• Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków silikatowych łączone na klej wg 
technologii producenta;

NadproŜa prefabrykowane

Prefabrykowane belki spręŜone umieszczane są bezpośrednio nad otworami i stanowią rozciąganą 

część całego nadproŜa. Składają się z ceramicznych kształtek korytkowych, drutów spręŜających oraz 

betonu. Wymiary takiego elementu wynoszą: b x h = 11,5cm x 7,1cm. Idea spręŜenia polega na 

wstępnym naciągnięciu drutów duŜą siłą, która po związaniu betonu w kształtce, zostaje zwolniona i 

przekazana bezpośrednio w belkę. Siła ta sprawia Ŝe belka ma większą nośność niŜ zbrojona 

tradycyjnie prętami bez spręŜenia.

2.3  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4  Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych.”, a w szczególności:

16 nie zawierać domieszek organicznych
18 mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
        Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  
mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki 
według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać 



doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” 
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. W przypadku przerwania robót na 
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
21 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm,   a minimum 10 mm,
24 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł uŜytych w połówkach do ścian nośnych nie 
powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł.
    
6.  Kontrola jakości robót
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy  kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest  m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków  i innych robót 
wykończeniowych.

9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :
-     dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

25 wykonanie ścian



26 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
27 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

SST-8 Wykonywanie tynków

Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków  wewnętrznych 



1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w 
części „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” .Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  
mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki 
według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”.  Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
wapna niegaszonego 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2,3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4   Piasek
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych.”, a w szczególności:
29 nie zawierać domieszek organicznych
31 mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.

2.5   Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania:
Barwa –wg ustaleń inwestora
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 Mpa
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niŜ 160oC

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.



4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno sucho gaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiał na okładziny ścian powinny być 
podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

5.2  Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie 
niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej OoC. W niŜszych 
temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 
10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu 
tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. PodłoŜa w 
zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B –10100 p. 3.3.2.

5.3  Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa 
naleŜy zwilŜyć wodą.

5.4 Wykonanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od 
ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 



dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-
wapienne : tynków nie naraŜonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie   
oraz w tynkach zewnętrznych-w proporcji 1:1:2

5.5   Wykonanie okładzin ceramicznych

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanową nie 
otynkowane mury 
z cegły. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić 
z grudek zaprawy  i brudu  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilŜoną 
powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany  z obrzutki i narzutu.. Obrzutkę 
naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane 
i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki 
mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową (wodoodporną w 
przypadku okładziny pomieszczeń mokrych). Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania 
płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinny być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej

       

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.  Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli 
kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór podłoŜa i tynków

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  i wymaganiami Zamawiającego, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. JeŜeli choć jeden wynik  



badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

34 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
36 jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
39 w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb  
i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb  i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:

40 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp.

41 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostkowa

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i 
obsługę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
przygotowanie podłoŜa, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie 
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach 
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  10.1   Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.

SST-8 ROBOTY MALARSKIE
 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 



Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem.

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w części „Wymagania ogólne” 
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną.
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją,  specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne”.  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba lateksowe 
Środki gruntujące
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” 

Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg

 PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować 
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne” 

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +80C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

5.2. Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków 

szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy 
odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap.

5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnymi powierzchnie naleŜy 
gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powłok malarskich



Do wykonania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót

remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜa pod malowanie i kontroli materiałów.

Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytków, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi folią.

Malowanie grzejników i rur wodociągowych moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Malowanie stolarki okiennej moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi, ścian wokół malowanych elementów i szyb folią.

Malowanie brudników drzwiowych moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Powłoki z farb akrylowych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa  powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. W 
pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować temperatura  minimum + 
8 stopni C. Powierzchnie pod malowanie powinno być gładkie i równe, bez zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii. 
PodłoŜe musi być suche. Badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznymi lub karbidowymi), metodą suszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi 
Hydroset.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej ciepłym powietrzem.

Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie powierzchni. Barwa 
powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam . Powłoki farb olejnych i syntetycznych powinny 
mieć barwę jednolitą bez zacieków smug . Uszkodzeń  pęcherzy zmarszczeń  i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę. Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być 
dokonywana kontrola jakości  poprzez sprawdzanie wyglądu zewnętrznego . Sprawdzanie wsiąkliwości 
i sprawdzanie wyschnięcia podłoŜa oraz czystości i kontroli powłok malarskich dokonujemy po 
całkowitym zakończeniu robót dla powłok emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach od zakończenia 
robót dla powłok pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach po zakończeniu robót. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić 
przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robót malarskich naleŜy przemieszczać istniejące meble, tj. 
szafy, biurka stoliki itp., aby umoŜliwi ć dostęp do malowania ścian. Przed przystąpieniem i podczas 
prowadzenia robót malarskich, naleŜy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposaŜenia 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich naleŜy wszystkie pomieszczenia 
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. 
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.).



5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich     
zewnętrznych),

w temperaturze nie niŜszej niŜ + 50 C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, iŜ w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniŜej 00 C, 

w temperaturze nie wyŜszej niŜ 250 C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, iŜ temperatura podłoŜa 
nie przewyŜszyła 200 C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych do malowania nie 
przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych moŜna  rozpocząć przy 
wilgotności względnej  ie większej niŜ 80%. Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka  od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. Elementy, które w czasie robót 
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przed 
zabrudzeniem farbami. W trakcie robót malarskich naleŜy przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, 
biurka stoliki itp., aby umoŜliwi ć dostęp do malowania ścian. Przed przystąpieniem i podczas 
prowadzenia robót malarskich, naleŜy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposaŜenia 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich naleŜy wszystkie pomieszczenia 
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. 
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.).

5.5  Farby budowlane gotowe lateksowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.

• Wykończenie ścian wewnętrznych:
- W obrębie klatki schodowej – na ścianach i sufitach gładzie gipsowe na tynkach mineralnych 

systemowych, malowane farbą dyspersyjną o podwyŜszonej odporności na ścieranie;
- W piwnicy – ściany Ŝelbetowe - nieotynkowane Ŝelbetowe malowane farbą dyspersyjną;
- W piwnicy z wyjątkiem pow. Ŝelbetowych – ściany i sufity tynkowane malowane farbą 

dyspersyjną;
- W pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych, na ścianach i sufitach tynki cementowo-

wapienne lub gipsowe (w pomieszczeniach o duŜej wilgotności - łazienkach tynki cementowo – 
wapienne);

5.6  Rozcieńczalniki.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:

wodę – do farb wapiennych,

rozcieńczalnik chlorokauczukowi do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 



rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.7  Środki gruntuj ące.

      Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania , o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na 
chłonnych powierzchniach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem w stosunku 1:1 (pokost, benzyna lakiernicza) Mydło szare, stosowane do gruntowania 
podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 
3-5%.

6.   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  części „Wymagania ogólne” 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

5 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

6 sprawdzenie nasiąkliwości,

7 sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,

8 sprawdzenie czystości.

Roboty malarskie 

Badania powłok naleŜy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 7-14 dni. Przeprowadza się 
je przy temperaturze nie niŜszej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niŜ 65 %.

Badania powinny obejmować:

9 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

10 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy .Dla farb olejnych i syntetycznych odporność na 
zarysowania sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności do podłoŜa

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa, farb 

ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

8.2  Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich  polega na sprawdzeniu:

-wyglądu zewnętrznego powłok,
-odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 



szmatką kontrastowego koloru,
-odporności powłoki na zarysowanie,
-przyczepności powłoki do podłoŜa polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa,
-odporności powłoki na zmywanie wodą. 
-smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

2 dostarczenie  i przygotowanie materiałów,
3 przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
4 zagruntowanie podłoŜa,
5 przygotowanie farb,
6 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
7 oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.

SST-9 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1. WSTĘP
2.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych 
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory.

• Podłogi i posadzki:
- W obrębie przedsionków i klatki schodowej - płytki gresowe antypoślizgowe układane na płycie 
Ŝelbetowej; w przestrzeni przedsionka wycieraczka gumowa 60 x 80cm układana w miejsce 
gresu wykończonym ramą aluminiową; 

- W piwnicy - płytki ceramiczne gresowe z fugą elastyczną; 
- W pomieszczeniach szpitalnych:

wykładziny elastyczne winylowe dostosowane swoim rodzajem do funkcji pomieszczenia;



- Na podeście wejściowym - kostka betonowa gr.6cm układana na podsypce piaskowej na płycie 
betonowej gr. 10cm. 
W zagłębieniu posadzki przed drzwiami wejściowymi naleŜy zamontować wycieraczkę 
zewnętrzną (np. stalową lub systemowe maty z listew z wkładem winylowym 
i  szczotkowym, montowanych naprzemiennie lub mata oczkowa gumowa). 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiały pomocnicze

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub               
odpowiednie aprobaty techniczne.

-    Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 

i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

Warunki przyst ąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być2)  zakończone: 
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych 

i izolacji podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

3) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić4)  po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.



5) Roboty posadzkowe naleŜy wykonywać6)  w temperaturach nie niŜszych niŜ +5şC i 
temperatura ta powinna  utrzymywać7)  się w ciągu całej doby.

8) Wykonane posadzki naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić9)  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.

3. OBMIAR ROBÓT

3.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego.

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie
 w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach  i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

4.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące 
dokumenty:

dokumentację powykonawczą,



dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

protokóły odbioru podłoŜe,

protokóły odbiorów częściowych,

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
 i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badań,

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

4.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 



zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

5.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część−  4, wydanie Arkady – 
1990 rok.

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001

SST-10 ŚLUSARKA

CPV – 45421000-4 roboty w zakresie ślusarki budowlanej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót.

• Okna o konstrukcji PCV. Termiczny system profili, z szybą zespoloną o średnim dla okna 
współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/m²K (szkło bezbarwne), izolacyjność akustyczna : 
Rw < 35 dB, klasa wodo-szczelności min 5A. W niŜej wyspecyfikowanych pomieszczeniach 
naleŜy zastosować okna antywłamaniowe w odpowiedniej klasie: pokój administracyjny, 
gabinety na parterze;

• Parapety wewnętrzne z konglomeratu lub MDF powlekane, matowe w kolorze stolarki 
okiennej;

• Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe o podwyŜszonej izolacji termicznej o średnim dla drzwi 
współczynniku przenikania ciepła Ug=1,3W/m²K szklone zestawem bezpiecznym 
w konstrukcji PCV lub aluminiowej wzmocnionej;

• Drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych – szklone zestawem bezpiecznym w konstrukcji 
PCV lub aluminiowej wzmocnionej w kolorze grafitowym;

• Drzwi wewnętrzne: 
- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – płycinowe pełne o odpowiednie izolacyjności akustycznej, 



- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami wentylacyjnymi w dolnej części drzwi;
- Drzwi do przedsionka piwnicy w konstrukcji stalowej na profilach z przegrodą termiczną, 

gazoszczelne o odporności ogniowej EI30;.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona 

norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.6. Szkło

Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 

uprawnioną. 

4. Transport

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać 
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą 
być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg punktu 2.8.



5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeŜy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować5.1.3.  w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań

wysokość szerokość w nadproŜu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyŜej 200 8 po 3 po 2

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyŜej 200 100 po 2
po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

2. W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić3.  stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić4.  w ościeŜach.

5. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać6.  kitem trwale plastycznym, 
7. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić8.  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
9. Zamocowane okno naleŜy uszczelnić10.  pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać11.

 do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi.

12. Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć13. .
14. Osadzenie parapetów wykonywać15. po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
16. Dokładność17.  wykonania ościeŜy powinna odpowiadać18.  wymogom dla 

robót murowych.
19. OścieŜnicę mocować20.  za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 

OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć21.  przed korozją biologiczną od strony muru.
22. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić23.  materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
24. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić25.  ustawienie ościeŜnic w pionie 

1)      i poziomie.



Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą

–1 –1

5.3. Powłoki malarskie

       Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

      Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

       Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla  

       zdrowia.

5.4 Sprzęt.

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem potrzebnym do montaŜu stolarki PCV .

Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do demontaŜu ślusarki wszystkie okna i drzwi naleŜy rozeszklić, szkło 
przenieść do odrębnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontować części ruchome – 
samozamykacze, wyjąć skrzydła drzwiowe i okienne, wykuć ościeŜnice, pociąć na elementy 
transportowe, wywieźć na złom. OścieŜa oczyścić, wykonać naprawy w przypadku ich 
uszkodzenia.

5.5 Prefabrykacja
Ślusarkę jako gotowy wyrób – wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. naleŜy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób naleŜy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montaŜu. 
Skrzydła otwierana powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90o.

Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie.

5.6 Pakowanie
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. NaroŜniki naleŜy 
zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią.

      Naprawa uszkodzeń

Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 
wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania naleŜy usunąć:

• wszelkie obluzowane elementy naleŜy dokręcić
• wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe naleŜy wymienić na nowe



• wszelkie zarysowania powłok malarskich naleŜy uzupełnić
• istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane.  Elementy uszkodzone 

naleŜy wymienić na nowe.

    6. Kontrola jakości

 6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

 6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 – sprawdzenie zgodności wymiarów,
 – sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,
 – sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 – sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 – sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć–  oraz ich 

funkcjonowania,
 – sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

 Roboty podlegają odbiorowi.

    7. Obmiar robót
 Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

    8. Odbiór robót
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
 Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione
 w punkcie 5.

    9. Podstawa płatności
  Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje:

 – dostarczenie gotowej stolarki,
 – osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,
 – dopasowanie i wyregulowanie
 – ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

    10. Przepisy związane
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

 
 

 

    SST-11 Nawierzchnia z kostki brukowej
    1.1. Przedmiot ST.

    Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
    1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

    1.3. Zakres robót objętych SST
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 



wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:

• chodników, 
    1.4. Określenia podstawowe
 1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji.

 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

    1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.

    2. materiały
    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

    2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
 2.2.1. Aprobata techniczna

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

 2.2.2. Wygląd zewnętrzny

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

 Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości ± 3 mm,
• na szerokości ± 3 mm,
• na grubości ± 5 mm.

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.

 2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niŜ 60 MPa.

 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 



MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

 2.2.5. Nasiąkliwość

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niŜ 5%.

 2.2.6. Odporność na działanie mrozu

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2].

 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli:

• próbka nie wykazuje pęknięć,
• strata masy nie przekracza 5%,
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie 

jest większe niŜ 20%.
 2.2.7. Ścieralność

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niŜ 4 mm.

    2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
 2.3.1. Cement

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4].

 2.3.2. Kruszywo

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

 2.3.3. Woda

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

 2.3.4. Dodatki

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną.

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne.

    3. sprzęt
    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 



3.

    3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach.

    4. transport
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

    4.2. Transport betonowych kostek brukowych
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta.

    5. wykonanie robót
    5.1. Ogólne zasady wykonania robót
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

    5.2. PodłoŜe
 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 
podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.

    5.3. Podbudowa
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.

 Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, moŜe stanowić:

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
• podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa,

 lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 



w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

    5.4. Obramowanie nawierzchni
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera.

    5.5. Podsypka
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

    5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
InŜyniera.

 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.

 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.

 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do 
ruchu.

    6. kontrola jakości robót
    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6.

    6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni).

 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

    6.3. Badania w czasie robót
 6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy



 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST.

 6.3.2. Sprawdzenie podsypki

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej 
SST.

 6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej SST:

• pomierzenie szerokości spoin,
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
    6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
 6.4.1. Nierówności podłuŜne

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

 6.4.2. Spadki poprzeczne

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%.

 6.4.3. Niweleta nawierzchni

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.

 6.4.4. Szerokość nawierzchni

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

 6.4.5. Grubość podsypki

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm.

    6.5. Częstotliwość pomiarów
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.

    7. obmiar robót



    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

    7.2. Jednostka obmiarowa
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.

    8. odbiór robót
    8.1. Ogólne zasady odbioru robót
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

    8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoŜa,
• ewentualnie wykonanie podbudowy,
• wykonanie podsypki,
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

    9. podstawa płatności
    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

    9.2. Cena jednostki obmiarowej
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy),
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie podsypki,
• ułoŜenie i ubicie kostki,
• wypełnienie spoin,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania           
i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa



7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.

 

SST-12 Urządzenia dzwigowe

URZĄDZENIA DŹWIGOWE
(kod CPV 45313100-5)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montaŜem dźwigu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Ogólne wymagania dotyczące typu dźwigu – uzaleŜnione od dostawcy i producenta. Zaprojektowany 
został wew. dźwig o napędzie elektrycznym oraz zew. platforma śrubowa z własnym, montowanym w 
miejscu uŜytkowania szybem.

2. Materiały - urządzenia
Ogólne wymagania dotyczące materiałów - urządzeń, podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 
2.
Podstawowe dane dźwigu wew.:

 Dźwig osobowy (1 sztuka) o udźwigu Q = 1600 kg (21 osób), kabina nieprzelotowa, 3 przystank, 
V=do 0,63 m/s, z napędem hydraulicznym . 
Napęd regulowany, (płynną regulację prędkości), uzyskujemy poprzez otwieranie i przymykanie 
zaworów hydraulicznych w sposób płynny całkujący w zaleŜności od fazy ruchu, obciąŜenia w kabinie 
i temperatury oleju – daje to w efekcie ciągłą i płynną regulację prędkości w całym zakresie jazdy. 
Efekt uzyskuje się na skutek sterowania elektronicznego unikalnym zaworem opracowanym przez 
szwajcarską firmę BERINGER. System jest przedmiotem ochrony patentowej. Zastosowanie napędu 
posiadającego płynną regulację prędkości daje korzyści w postaci : 

• poprawienia komfortu jazdy 
• wydłuŜenia okresu eksploatacji agregatu pompowego 
• zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
DŹWIGU: D źwig 

osobowy, produkcji Lift Service S.A. (1 sztuka), przystosowany do 
transportu łóŜek szpitalnych, TYP H160BA 

udźwig 1600 kg (21 osób) 
ilość przystanków 3 
ilość dojść 3 - rozmieszczone jednostronnie 
prędkość 0,5 - 0,63 m/s – regulowana w całym zakresie 



wysokość podnoszenia ok. 6,2 m 
drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm 

wykonanie: malowane proszkowo RAL, wyposaŜone w kurtynę 
świetlną, 

drzwi szybowe automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm 
wykonanie: malowane proszkowo RAL, 

odporność EI 3 sztuki o odporności ogniowej EI30 
wymiary kabiny 1400 x 2400 x 2150 mm 
kabina dźwigu wyposaŜenie kabiny: 

- panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o 
wysokiej odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) na pełną 
wysokość kabiny - wyposaŜony w: 
-elektroniczny cyfrowy LCD wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, 
- podświetlane przyciski „dyspozycji”, „otw. drzwi”, „zał. wentylator”, 
„ALARM”, w wykonaniu „antywandalowym”, ze stali nierdzewnej, 
potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji, z grafiką Braille’a 

świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciąŜenia kabiny, 
- oświetlenie – umieszczone w suficie, energooszczędne LED 
- oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz., 
- sufit – płaski ze stali nierdzewnej 
- poręcz - ze stali nierdzewnej 
-lustro – na ścianie tylnej kabiny, 
- wentylator – cichobieŜny uruchamiany automatycznie, 
- listwy przypodłogowe - odboje ze stali nierdzewnej dla łóŜek lub 
malowane proszkowo 
- podłoga – wykładana wykładziną trudnościeralną, niepalną 
- wykończenie kabiny: panele gięte malowane proszkowo RAL lub 
laminat + stal nierdzewna – do wyboru www.lift.pl 

kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), wyposaŜone w 
zintegrowany piętrowskazywacz przystanku podstawowym oraz strzałki 
kierunku jazdy na pozostałych, przyciski z grafik ą Braille’a , 

napęd hydrauliczny firmy BERINGER (Szwajcaria) zabezpieczony 
termistorowo przed przegrzaniem uzwojeń i niepełnym zasilaniem, 
regulowany, (płynna regulacja prędkości w całym jej zakresie). Efekt 
uzyskuje się na skutek sterowania elektronicznego unikalnym zaworem 
opracowanym przez szwajcarską firmę BERINGER. System jest 
przedmiotem ochrony patentowej. 

Zjazd awaryjny automatyczny zjazd na parter w przypadku braku zasilania 
sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z moŜliwością programowania 

funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesowa) i funkcji 
specjalnych. System komunikacji głosowej ze słuŜbami ratowniczymi za 
pomocą modułu GSM – karta SIM uŜytkownika lub telefonii analogowej 

szyb min. Wymiary wew.: min : szer. 2000 mm x gł. 2750 mm – wg zapytania 
podszybie min. 1300 mm – wg zapytania 
nadszybie min. 3400 mm – wg zapytania 
maszynownia w kontenerze prefabrykowanym malowanym RAL – poziom piwnicy 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robót
Roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Wykonawca dokona dostawy, montaŜu oraz uruchomienia dźwigu. Ściany, podłogę i strop szybu 
wykonać z trwałych i niepalnych materiałów, niesprzyjających osiadaniu i emitowaniu kurzu. Ściany 



pomalować. Dno podszybia powinno być gładkie, w miarę moŜliwości poziome, nieprzepuszczalne dla 
wody.
Odchyłki wymiarów szybu muszą spełniać wymagania normy budowlanej i nie przekraczać wartości 
podanych w dokumentacji..

6. Obmiar robót
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót związanych z montaŜem urządzeń dźwigowych jest kpl.

7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po 
zakończeniu robót montaŜowych naleŜy dokonać odbioru końcowego. Wykonawca na własny koszt 
dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT oraz wszystkich innych 
czynności niezbędnych do uruchomienia i uŜytkowania dźwigu. Wykonawca dźwig przekaŜe 
Zamawiającemu zarejestrowany.

8. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montaŜu, montaŜ urządzeń dźwigowych i 
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy związane
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Dyrektywa dźwigowa firmy dostawczo-montaŜowej.

SST. 13 Ogrodzenie terenu

kod CPV 45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne- OGRODZENIE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
związanych z dostosowaniem istniejącego budynku do wymogów  normowych w ramach opracowanej 
dokumentacji technicznej. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne  z zamieszczonymi w 
części „Wymagania ogólne” 



1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”

2. Materiały

Ogrodzenie systemowe panelowe z cokołem betonowym, Wysokość panela  2,00m

2 bramy przesuwny samonośne i 3 furtki wyposaŜone w system domofonowy,

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych naleŜy 
stosować:

- młoty pneumatyczne

- noŜyce do cięcia Ŝelbetu i stali

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony z i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

4.  Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „ Wymagania ogólne”

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 
i kosztów składowania naleŜą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zaleŜy od warunków 
lokalnych.

5.  Wykonane robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć teren, na którym te roboty będą 
prowadzone, przed dostępem osób postronnych. 

5.2 Roboty rozbiórkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do 
powtórnego wykorzystania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały z 
rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania naleŜy przechować w celu ponownego 
wbudowania. Pozostałe naleŜy odwieźć na  wysypisko. 

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu  
oraz kompletności wykonania robót.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części „ Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 i 1 m2. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w części „ Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „ Wymagania ogólne” 

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje: 
                   - roboty przygotowawcze

      - rozbiórka elementów ogrodzenia          
      - wywóz materiałów z rozbiórki



      - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko

SST. 14 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI Ą 
( kod CPV 45442120-4)

Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły w 
Brzeziu Gm, Opatów na działce  Nr 71, obręb Brzezie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  humusowaniem, obsianiem 
skarp wykopów i nasypów, oraz wykonanie nasadzeń drzew.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.4.Moletowanie - proces umoŜliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np.za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt  2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako



komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Wybór gatunków traw do obsiania skarp 
naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o 
drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PNB-12074:1998.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania.
 Charakterystyka gatunków nasadzeń.
- Swierk pospolity

- Sosna wejmutka

Wytyczne pielęgnacyjne.

Zalecane zabiegi pielęgnacyjne:

• podlewanie w czasie suszy,

• nawoŜenie wiosenne i jesienne,

• cięcie formujące i sanitarne (usuwanie uszkodzonych pędów),

• kontrola stanu mocowania drzew do podpórek i stabilizacja pali

Zakres robót.

· Przygotowanie terenu obejmuje: 

- oczyszczenie podglebia z nieczystości i chwastów itp.,

- spulchnienie podglebia glebogryzarką (w miejscach, gdzie nie jest moŜliwe uŜycie glebogryzarki, 

ziemię naleŜy spulchnić przekopując ręcznie),

- wywóz nieczystości.

· Przygotowanie podłoŜa nasadzeniowego obejmuje:

- dostarczenie humusu,

- oczyszczenie humusu z ewentualnych zanieczyszczeń,

- rozplantowanie humusu na wyznaczonych rabatach,

- wywóz ewentualnych nieczystości.

· Sadzenie roślin obejmuje:

- dostarczenie zdrowego materiału nasadzeniowego,

- rozstawienie roślin zgodnie z projektem na wyznaczonych rabatach,

– sadzenie roślin z pojemników, przy zaprawianiu dołów nawozem naturalnym oraz torfem (rośliny 

kwasolubne).

· Prace wykończeniowe obejmują:

- ściółkowanie rabat korą,

- uporządkowanie miejsca pracy.

Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do nawoŜenia humusu, glebę naleŜy oczyścić z wszelkich śmieci i większych 



kamieni. Nieczystości muszą zostać wywiezione na wysypisko śmieci. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie ich na terenie inwestycji, a takŜe wywóz w miejsce nieupowaŜnione do odbioru śmieci. 

Wykonawca na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi dokument potwierdzający 

miejsce wywiezienia nieczystości. Grunt rodzimy winien zostać spulchniony glebogryzarką, w celu 

uniknięcia pozostawienia zbitej nieprzepuszczalnej warstwy pod nawiezionym humusem, co mogłoby 

skutkować stagnacją wód opadowych i w efekcie gniciem brył korzeniowych. Na tak przygotowane 

podglebie naleŜy nawieźć i rozplantować ziemię urodzajną – humus, warstwą 30cm.

PodłoŜe do sadzenia – humus.

Ziemia urodzajna nie moŜe zawierać zanieczyszczeń, takich jak: gruz, kamienie, chwasty, kłącza 

chwastów itp. Nie moŜe być zasolona ani zanieczyszczona substancjami chemicznymi. 

Humus powinien pochodzić z gleb lekkich lub średnich, zawierać odpowiednią ilość materii 

organicznej i mieć pH zbliŜone do obojętnego, dla zapewnienia roślinom prawidłowego wzrostu.

Przed przywiezieniem humusu na miejsce rozładunku naleŜy przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji wyniki badań próbki glebowej zawierające: oznaczenie odczynu pH, 

zasolenie gleby w g NaCl/dm3, zawartość N, P, K, Ca, Mg oraz Cl. Przywiezienie humusu moŜe 

nastąpić po zaakceptowaniu go przez Inspektora.

Pielęgnacja zieleni.

Zakres i sposób przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych:

• Wiosną naleŜy przeprowadzić w miarę potrzeb cięcie sanitarne, polegające na usunięciu wszystkich 

suchych, przemroŜonych lub połamanych pędów. Do cięcia uŜywać wyłącznie czystych i ostrych 

narzędzi, a samo cięcie przeprowadzać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W przypadku większych ran po 

cięciu, miejsce cięcia zabezpieczyć maścią ogrodniczą, zapobiegającą rozwojowi chorób.

• Wiosną lub jesienią przeprowadzać cięcie formujące, zmierzające do nadania roślinom zwartego 

pokroju i do zagęszczenia krzewów, poprzez stymulację rozkrzewiania się poszczególnych 

egzemplarzy.

Cięcie naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań poszczególnych gatunków (np. trzmielina, 

tawuła – moŜliwe cięcie mocne, laurowiśnia – cięcie słabe lub rezygnacja z cięcia).

• Podlewanie w okresach suszy.

• Odchwaszczanie i spulchnianie gleby w miarę potrzeb, nie mniej niŜ 3 razy w sezonie. Spulchnianie 

naleŜy przeprowadzić uŜywając ostrych wideł i nakłuwając glebę pomiędzy krzewami. Pozwoli to na 

rozluźnienie wierzchniej warstwy, co ułatwi dostęp powietrza i wody do gleby.

• NawoŜenie nawozami mineralnymi od drugiego roku po posadzeniu. NawoŜenie wiosenne i jesienne 

naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu nawozów sezonowych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

· -glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
· kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
· sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),



Pracownicy wykonujący prace przy wycince i cięciach pielęgnacyjnych drzew na wysokościach 
muszą mieć sprawny sprzęt zabezpieczający  oraz środki ochrony narządów wzroku i słuchu 
(szczegółowy zakres wyposaŜenia zapewniającego bezpieczeństwo prowadzonych prac określa 
bezpośredni przełoŜony pracownika przed skierowaniem go do wykonania danego zakresu prac).Sprzęt 
i narzędzia uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. Osoby 
uŜywające sprzętu i środków transportu powinny być odpowiedzialne. KaŜda grupa robocza powinna 
posiadać apteczkę podręczną z wyposaŜeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. Oprócz 
bezpieczeństwa osób wykonujących ten zakres czynności występują zagroŜenia dla innych osób 
mogących przebywać na terenie budowy lub w jego pobliŜu. Przed przystąpieniem do prac naleŜy 
wytyczyć strefy zagroŜenia przebywaniem w nich innych osób oraz mienia, oznaczyć teren tak, aby 
wykluczyć przebywanie osób postronnych w strefie zagroŜenia  (upadek konaru, pnia drzewa itp.). 
Szczegółowy plan zabezpieczenia terenu na czas wykonywania prac musi być przeprowadzony w 
uzgodnieniu 
z kierownikiem budowy i innymi osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy w trakcie trwania 
inwestycji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności

Inspektor Nadzoru dopuści do uŜycia tylko te urządzenia i materiały elementów małej 
architektury i nawierzchni, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych

- aktualną aprobatę wydaną przez upowaŜnioną jednostkę aprobującą dany materiał
- deklaracje zgodności z Polską Normą
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upowaŜniony do tego urząd.
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, kaŜdy dostarczony i uŜyty do 

robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani tez 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być  
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową 
muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach..
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników .
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego 
na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 
cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakładaniu 
trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren 
powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i 
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
  przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić,  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim nasiona 
traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników



NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników 
powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października), koszenia trawników w 
całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,  przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w 
pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy 
stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. Trawniki 
wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, 
zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i 
potas.
5.3. Humusowanie skarp
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 
25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu, w zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego 
powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy naleŜy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną 
warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
· określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię 

urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
· ilości rozrzuconego kompostu,
· prawidłowego uwałowania terenu,
· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
· gęstości zasiewu nasion,
· prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdźbeł trawy.
· Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
· obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek  z nasion róŜnych gatunków. 
Procentowy udział poszczególnych gatunków  w mieszankach zaleŜy od warunków siedliskowych  i  
przeznaczenia nowozakładanego trawnika.      Gotowa mieszanka winna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych 
o składzie:

· Ŝycica trwała (Lolium perenne) - 10%, 
· kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) – 30%, 
· wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 30%, 
· mietlica pospolita (Agrostis tenuis) – 30%.

lub podobnej, przy czym zawartość Lolium perenne nie moŜe przekraczać 30%
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnych opakowaniach, 

z podaniem składu chemicznego (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy naleŜy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i składowania. Nawóz powinien 
być równomiernie rozprowadzony.
Zakładanie trawników z siewu



Teren pod trawnik musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń teren powinien 
zostać wyrównany i splantowany warstwy ziemi: warstwa ziemi urodzajnej – 20cm. Ziemia urodzajna 
powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana nawozami mineralnymi  oraz starannie 
wyrównana grabiami przed siewem nasion powierzchnie naleŜy wałować wałem gładkim i następnie 
zagrabiony. Siew trawy naleŜy przeprowadzić w dni bezwietrzne nasiona naleŜy wysiewać w ilości 2,5-

3,0 kg/100 m
2
; do siewu proponuje się mieszankę traw o składzie: Ŝycica trwała (Lolium perenne) - 

10%, kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) – 30%, wiechlina łąkowa (Poa 
pratensis) – 30%, mietlica pospolita (Agrostis tenuis) – 30% lub inną mieszankę uniwersalną, przy 
czym ilość Lolium perenne nie moŜe przekraczać 30%. przykrycie nasion poprzez przemieszanie z 
ziemią grabiami. Dokładnie wyrównać teren, tak by nie było zagłębień, w których mogłaby się 
gromadzić woda. 

6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu 
roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niŜ 2% powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych  miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na  zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyŜłobienia erozyjne ani 
lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników),
m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsiania trawą
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róŜ na kwietnikach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje
Cena ryczałtowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

· roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

· zakładanie trawników,
· pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje:
· roboty pomiarowe i przygotowawcze,
· dostarczenie i wbudowanie materiałów,
· uporządkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.


