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Gliwice, 31.05.2018 r.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL.:

(cz. architektoniczna)

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWAL.:

(cz. instalacyjna sanit.)

mgr inz. Zygmunt PIERZCHAWKA

nr upr. 5/93/0P, 161/93/OP [OPL/1S/1773/02]

BRANZA INSTA

LACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWAL.:

(cz. elektryczna)

mgr inz. Jan TRACZYK

nr upr. 20/93/0Op [OPL/IE/0137/03]

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY
W OPATOWIE Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH

sporzadzony w: maj, 2018 r. ’
dla: GMINA OPATOW

PLAC OBRONCOW POKOIJU 34

27-500 OPATOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zadwiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 23/SLOKK/ 2016,

Jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Czlonek czynny od: 05-10-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewlicz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-1A27-5A64-852Y-C736

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezeniu mo2na sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sarwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z whadciwg Okregowa [zbg Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski L p/ﬂ't'1 i
U
arch. Tomasz Studniarek &A\%w_

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuija:

Whioskodawca: Justyna Juroszek

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

PO
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® POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-AVZ-3M4-AXK *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/15/1773/02
adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Watewsdzki w Opoly
. Wyt 01 Proosterenned Opole, 21.01.93
a5-082 C, ,ul. Plastoweka 14
.krytk‘w.

Nr ewid. S/9Z/0P

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaisce do wykonywania samodzielned
funkciji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERICHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie lJednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacl fgowych, kanalizacylinych i ciepl-
nych.-
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pad Wolewédzki w Ogelu Opole, 04.10.93

Pyithat Gospoderkl Przestrrenng]
§9482 Opole, ul. Plastowska 14
sikrytka pooztowo 8

Nr ewid. 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.ai b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenoweij i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajace do wykonywania samodzielnej
funkcii projektanta oraz kierownika budowy i robdt h
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERZICHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt, '

kierowania i kontrolowania wytwarz ukcyinych elementdw

instalacji oraz kontrolowania 0 w zakresie instalacji

gazowych.-
Z wvp. {kwo‘y olskieao
Gléwn wéizki

‘ —-——
mgr ] Mezurek
s B &N g -
- -
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® POLSKA

Sl 1 7 B A
SN

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-V36-CWX-4XQ *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Urqd Wolewsdzki w Opelv S
Byerist Byspodarkl Procelreese
* A5-082 Opols, ul. Piastowsk= 14
" . slrytka pocztowe8
Nr ewid.,. 20/93/0P

STWIERDIENIE PRZYSOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZIELNYCH FUNKCII TECHNICINYCH W BUDOJWNICTWIE

el n—s
Johrony

mgr ini.tramsaortu
urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19SSr.
posiada przygotowanie zawnocowe upowalniciacs de wykonywania samsdoieline]
funkcji projektanta
w specjalnosci mstalacy_ino-iniynief'y:{nej
w zakresie Ainstala:je elektryczne

" Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzgdzania projektdw instalacji elekirycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do "1000 @3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budcwy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyizect smentdw instalacii craz

3 -~ -— -
) -
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Il. CZESC RYSUNKOWA:

Cz. budowlana - roboty wewnetrzne:

Rys.nr 1.  Mapa sytuacyjna

Rys. nr 2. Rzut Parteru — stan projektowany
Rys. nr 3. Rzut pigtra — stan projektowany
Rys. nr4.  Przekrdj A-A — stan projektowany
Rys. nr5.  Zestawienie stolarki.

Rys. nr 6.  Projektowane toalety na parterze.

Rys. nr 7. Projektowane schody stalowe na strych

Cz. instalacyjna:

A) Instalacja c.w.u.:

Rys.nr 1. Instalacja wod.-kan., c.w.u. — rzut piwnic
Rys. nr 2. Instalacja wod.-kan., c.w.u. — rzut parteru i pigtra

Rys. nr 3. Instalacja wod.-kan., c.w.U. — rozwinigcie

B) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

Rys. nr 1. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut pigtra
Rys. nr 2. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut poddasza i przekroj A-A
Rys. nr 3. Schemat ideowy podiaczenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Rys. nr4.  Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa

C) Instalacja o$wietlenia

Rys. nr 1.  Plan instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych — rzut parteru

Rys. nr 2.  Plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych — rzut pietra

D) Niskie prady
Rys.nr 1.  Plan instalacji strukturalnej — rzut parteru

Rys. nr 2. Plan instalacji strukturalnej — rzut pietra
Rys. nr 3. Plan instalacji strukturalnej — schemat ideowy
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny budynku Urzedu Miasta Opatéw, ul. Plac Obroncow Pokoju 34,
27-500 Opatéw — autor: Energy bundle Lukasz Mazanek, kwiecien 2018 r.,

1.4.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.7.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.8.  Polskie normy:
- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania

i obliczenia”
- PN-82/B-02402 , Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
I budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.9. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.10. Literatura fachowa.
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I. CZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont czes$ci pomieszczen budynku Urzedu Miasta i Gminy
w Opatowie przy Placu Obroncow Pokoju 34, z dostosowaniem budynku dla osob

niepelnosprawnych.

2. Celi zakres opracowania

Cel opracowania stanowi remont czes$ci pomieszczen budynku z dostosowaniem dla potrzeb
niepetnosprawnych. W szczegdlnosci zakres opracowania obejmuje:

e wyburzenie $cian dziatlowych w cze$ci pomieszczen na pigtrze budynku, zgodnie z
czescig rysunkowa dokumentacji,

e wykonanie izolacji cieplnej welng mineralng, wykonanie wyghuszenia akustycznego
pod parkiet i ulozenie parkietu debowego o wysokiej odpornosci na $cieranie Z
podniesienie poziomu posadzki o 16 cm wzgledem istniejacej rzednej w
pomieszczeniu nr 2/21 z zastosowaniem drewnianych legarow,

e wykonanie izolacji cieplnej welng mineralng, wykonanie wylewki wyrownujacej i
pokrycie posadzek ptytkami gresowymi antyposlizgowymi oraz podniesienie poziomu
posadzek o 16 cm wzgledem istniejacej rzgdnej w pomieszczeniach nr 2/9, 2/21 1 2/23
z czg$cig korytarza do istniejacych schodow z zastosowaniem drewnianych legaréw, z
likwidacja jednego stopnia schodowego;

e zamurowanie cze¢sci otworéw drzwiowych na parterze i pig¢trze budynku,

e wymiana pokrycia posadzek zgodnie z istniejgcymi pokryciami (wykladzinowe PVC
lub parkiet drewnianych — pom. nr 2/3, 2/19), wraz z uzupeieniem cokolikow w
pomieszczeniach, w ktorych wyburzane beda $cianki dziatowe,

e odmalowanie pomieszczen (Sciany i sufity), w ktérych wyburzane beda $cianki
dzialowe 1 wykonywane zamurowania i przebicia $cian,

e wymiana drzwi wewnetrznych do czesci pomieszczen — zgodnie z czgsécig rysunkowa
dokumentacji,

e remont i wydzielenie na parterze budynku pomieszczenia wc ogolnodostgpnego, w
tym:

o lazienki dla kobiet dostgpnej takze dla 0séb niepelnosprawnych,
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o tazienki dla m¢zczyzn z dwoma ,,oczkami” i pisuarem,

e wykonanie przedsionka w fazience na pi¢trze poprzez wstawienie nowych drzwi;
wymiana glownych drzwi do tazienki na nowe aluminiowe z bulajem przeziernym,

e wykonanie szklanej §ciany w konstrukcji aluminiowej do stropu wraz z drzwiami w
profilu aluminiowym o wym. 120/200 oraz tafli miedzy stupem a wyj$ciem na strych
w konstrukcji aluminiowej; klasa przegrod i drzwi EI-30;

e wykonanie nowych schodéw stalowych na poddasze nieuzytkowe po uprzednim
rozebraniu schodéw istniejacych stalowych,

e montaz samonos$nej windy hydraulicznej dostosowanej dla niepetnosprawnych wraz z
wykonaniem niezbgdnych przerébek poreczy na pigtrze, ktore umozliwig dostep do
windy,

e dostosowanie pomieszczenia nr 1/14 na parterze budynku na potrzeby szatni
wierzchniej poprzez wykucie otworu okiennego (bez szklenia), wkucie nadproza
prefabrykowanego typu L o wym. 2 x 150 oraz wstawienie lady granitowej o wym.
120 x 37 x 5x cm.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja budynku dla potrzeb projektowych;
» dobdr materiatdéw uktadu dociepleniowego stropow i stolarki,
» opis techniczny robot remontowych;
» rozwigzania techniczne w miejscach szczegolnych budynku.
Projekt obejmuje rowniez:
» wykonanie nowych instalacji, w tym:

o wykonanie instalacji klimatyzacji dla potrzeb wydzielonego pomieszczenia
serwerowni nr 1/7,

o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen pigtra
budynku z zabudowg central wentylacyjnych wraz z wyprowadzeniem
czerpni 1 wyrzutni ponad dach budynku od strony podworza,

o wykonanie centralnej instalacji c.w.u., ktéra doprowadzona bedzie
podtynkowo z podgrzewacza c.w.u. na poziomie piwnicy do pomieszczen
nr 1/8, 1/20 oraz 2/6 i 2/8,

o wykonanie instalacji  strukturalnej wraz z montazem gniazd

przylaczeniowych RJ45 w pomieszczeniach biurowych,
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o wykonanie o$wietlenia LED w pomieszczeniach uzyskanych poprzez
wyburzenie $cianek dzialowych,

o montaz opraw ewakuacyjnych i o$wietlenia awaryjnego w technologii
LED w budynku,

o rozbudowa instalacji hydrantowej wewngtrznej z montazem hydrofora.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 734,00 m?
Kubatura: 4499,9 m3
Powierzchnia uzytkowa: 940,13 m?
Liczba kondygnacji uzytkowych: 2

3.2.  Stan istniejacy

Budynek Urzgdu Miasta 1 Gminy zostat wzniesiony technologii tradycyjnej murowanej, ze
stropami  tradycyjnymi  ceramicznymi. Budynek przykryty jest wielospadowym
symetrycznym o konstrukcji drewnianej, pokrytym gontem. Budynek ma dwie kondygnacje
naziemne oraz jest czgsciowo podpiwniczony. Zasadniczy uklad konstrukcyjny: $ciany
poprzeczne i obwodowe.

Sktada si¢ z dwoch bryl naroznej w ksztalcie litery L oraz nieco nizszej w cze¢sci potnocne;.
Dach stromy w konstrukcji drewnianej kryty gontem - nieocieplony

Mury z cegly ceramicznej petnej - nieocieplone

Scianki dzialowe murowane z cegty — nieocieplone.

Schody wewngtrzne — betonowe oraz ptytowo - wspornikowe.

Stropy ceramiczne tukowe lub ceramiczne na belkach - nieocieplone.

Stolarka zewngetrzna drewniana — nie zachowujaca wspotczynnika przenikana ciepta dla WT
2021. Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,

elektryczna,

odgromowa,
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® gazowa.

3.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 2.Fragment elewacji zachodniej.
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Fot. nr 3. Fragment elewacji wschodniej — widok ogdlny.

Fot. nr 4. Fragment elewacji tylnej, pétnocne;j.
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Fot. nr 5. Fragment elewacji wschodniej — widok ogélny.

Fot. nr 6. Fragment elewacji potudniowej — widok ogolny

STRONA 22



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANY UG 05/2018

4. Obliczenia cieplne przegsrod zewnetrznych

4.1.  Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewngtrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla $cian zewnetrznych —0,95 - 2,76 W/m?K.
e Dla stropu nad podcieniem — 0,86 W/m’K.

e Dla stropu nad piwnica ~1,34 W/m*K.

e Dla podlogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych — 1,24 W/m?K.

e Dla $cian wewnetrznych - 0,43 -1,38 W/m’K
e Dlascian na gruncie - 0,48 — 1,26 W/m’K

e Dla stropow zewnetrznych - 2,82 WIm?K

e Dla stropow wewnetrznych -1,3 W/mK

e Dladrzwi wewnetrznych - 4,5 W/m?K

5. Technologia prac remontowych

5.1. Docieplenie i podniesienie posadzek na pietrze w czeSci nizszej budynku —

pomieszczenie nr 2/21

e Istniejace warstwy posadzkowe w postaci parkietu nalezy rozebrac,
e Ulozy¢ legary 6 x 6 cm krzyzowo,

e Pomiegdzy legary utozy¢ welng mineralng A = 0,036W/mK,

e Potozy¢ ptyty OSB 2 razy 250 x 125 x 1,0 cm

e Potozy¢ foli¢ paroizolacyjna

e Wykona¢ wylewke wyréwnawczg 1,5 cm

e Pokry¢ parkietem drewnianym o wys. stopniu odporno$ci na $cieranie.

5.2. Docieplenie i podniesienie posadzek na pietrze w czeSci nizszej budynku -

pomieszczenie 2/23 i 2/9 z czescig korytarza

e Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy rozebrac,
e Utlozy¢ legary 6 x 6 cm krzyzowo,

e Pomigdzy legary utozy¢ welng mineralng A = 0,036W/mK,
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e Potozy¢ ptyty OSB 2 razy 250 x 125 x 1,0 cm,
e Potozy¢ foli¢ paroizolacyjna,
e Wykona¢ wylewke wyrownawcza 1,5 cm,

e Pokry¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, klasa R11.

5.3. Wyburzenie $cianek dzialowych

e Istniejace Scianki dzialowe W cCzeSci pomieszczen wskazane w czesSci rysunkowej
dokumentacji nalezy wyburzy¢,

e W pomieszczeniach, w ktorym wyburzane beda $cianki dziatlowe nalezy uzupehnic
pokrycie posadzki materialem wg stanu istniejacego z uzupetieniem cokolikow,

e Fragmenty uszkodzonych muréw wykonczy¢é tynkiem cementowo-wapiennym
nastgpnie tynkiem gipsowym,

e Pomieszczenia, w ktorych prowadzone bgda roboty rozbiérkowe i murarskie nalezy

odmalowaé w kolorach istniejacych (Sciany i stropy).

5.4.  Zamurowanie czesci otworéw drzwiowych na parterze i pietrze

e Otwory drzwiowe wskazane w czg$ci rysunkowej dokumentacji przeznaczone do
likwidacji nalezy zamurowa¢ po uprzednim zdemontowaniu istniejacej stolarki
drzwiowej,

e Fragmenty uszkodzonych muréw i wykonane zamurowania wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym, nastepnie tynkiem gipsowym i odmalowaé w kolorach

istniejgcych pomieszczen.

5.5.  Wydzielenie lazienki ogélnodostepnej na parterze budynku - pomieszczenia nr
1/11a, 1/11, 1/21, 1/20.

W remontowanym fragmencie budynku nalezy wykona¢ toalete dla os6b niepetnosprawnych
oraz kobiet jak rowniez toalet¢ dla mezczyzn z przedsionkiem umywalkowym. W toalecie dla
mezczyzn nalezy wydzieli¢ dwa "oczka" oraz pisuar. Wytyczne wykonawcze:

e Pomieszczenia toalet wydzieli¢c za pomoca $cianek g-k i profili stalowych U100,

C100, UAR 100; $cianki montowac podwdjnie na zaktad za pomoca blachowkretow,
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W toalecie dla o0s6b niepelnosprawnych nalezy zapewni¢ stanowisko do

manewrowania wozkiem o $rednicy 150 cm oraz pochwyty przy umywalce i muszli.

e Kabiny w wc meskim — wymagane wymiary 90 x 125 c¢cm i drzwi otwierane na
zewnatrz kabiny.

e Kabiny wydzieli¢ za pomocg ptyt laminowanych obustronnie.

e Sciany wydzielonych pomieszczen We pokryé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2
m.

e Pozostate powierzchnie $cian ponad linig ptytek ceramicznych muszg by¢é zmywalne
(malowanie farbg akrylowag),

e Posadzki pomieszczen pokry¢ ptytkami antyposlizgowymi w klasie R11,

e Sufity pokry¢ farbg zmywalng w kolorze RAL 9010.

5.6. Wykonanie przedsionka w pomieszczeniu lazienki na pietrze - pomieszczenie 2/6.

e W pomieszczeniu 2/6 wydzieli¢ przedsionek za pomoca $cianek g-k i profili
stalowych U100, C100, UAR 100; $cianki montowac¢ podwojnie na zaklad za pomoca
blachowkretow,

e  Wmontowa¢ w $ciang drzwi plycinowe, z przeszkleniem.

e Nowoprojektowang $ciang pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

e Sufit pokry¢ farbg zmywalng w kolorze RAL 9010.

5.7. Woydzielenie pozarowo korytarza na pietrze budynku

e wykonanie szklanej §ciany w konstrukcji aluminiowej do stropu wraz z drzwiami w
profilu aluminiowym o wym. 120/200; klasa przegrody i drzwi EI-30;

e zestawienie stolarki wg czgsci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

5.8.  Winda osobowa

Zakres obejmuje montaz windy osobowej platformowej, hydraulicznej, dostosowanej dla
niepelnosprawnych z goérnym nadszybiem. Samono$ny szyb zintegrowany z dzwigiem
zamontowany zostanie bez istotnych ingerencji w konstrukcje budynku hallu gléwnym

budynku (pom. nr 1/1). Podlaczenie elektryczne windy 230V wg wytycznych producenta
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urzadzen windowych z tablicy elektrycznej gléwnej budynku, za posrednictwem tablicy
wstepnej TWZ.

Parametry techniczne dzwigu:

- udzwig / pojemnos¢ 400 kg lub 5 os6b,

- predkosc¢ 0,15 m/s,

- wysokos$¢ podnoszenia do 13,0 m,

- glebokos$¢ podszybia 150 mm,

- 1lo$¢ przystankow/drzwi 2,

- drzwi automatyczne teleskopowe, dwupanelowe,

- maszynownia prefabrykowana montowana w szczycie dzwigu,

- moc silnika 2,2 kW,

- podtoga pokryta antyposlizgowa, trudno zapalng wyktadzing gumowa,

- sufit podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej wraz z o§wietleniem ledowym,

- o$wietlenie awaryjne 2 godziny,

- cokoty przypodlogowe oraz porgcz wykonane ze stali nierdzewne;.

- kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej wraz z pigtrowskazywaczem,

- kasety wezwan ze stali nierdzewne;j,

- sterowanie mikroprocesorowe,

- wyposazenie dodatkowe: wyswietlacz przecigzenia kabiny (takze informacja dzwigkowa),
fotokomorka, gong, wentylator zalaczany i1 wylaczany automatycznie, zjazd kabiny na
przystanek podstawowy po zaniku napigcia wraz z funkcja otwierania drzwi,

- samonos$na konstrukcja szybu zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana na dowolny
kolor wg RAL wraz z wypelnieniem materiatem temoizolacyjnym.

Zgodnie z Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE wymagane jest aby kabina dzwigu byta
wyposazona w $rodki dwustronnej taczno$ci, umozliwiajagce staty kontakt ze stuzbami

ratowniczymi.
59. Wymiana drzwi wewnetrznych i montaz nowej stolarki drzwiowej w czesci
pomieszczen budynku

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach budynku na

stolarke drzwiowg drewniang, peilng lub szklong szktem bezpiecznym w kolorze RAL 1024.
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Drzwi wejsciowe do tazienki i przedsionkow z WC pom. 1/21, 2/7 oraz drzwi do WC dla
niepelnosprawnych pom. 1/20 na parterze budynku wykonaé jako drzwi ptycinowe pelne z
nawiewem u dotu w kolorze RAL 1024.

Drzwi zewngtrzne do toalety pom. 1/11a na parterze wykona¢ jako aluminiowe z nawiewem u
dotu oraz bulajem przeziernym, kolor RAL 1024.

Drzwi w korytarzu na pigtrze pomigdzy pomieszczeniami 2/4 i 2/6 wykona¢ jako witryne
szklang dymoszczelng o wymiarach jak na rysunku "zestawienie stolarki".

Drzwi do pomieszczenia 1/12, 2/13 i 2/11 wykona¢ jako drewniane szkolne szklem
bezpiecznym w kolorze RAL 1024.

Drzwi do serwerowni (pom. 1/7) wykonaé¢ jako aluminiowe, pelne w kolorze RAL 7040.
Drzwi do serwerowni wyposazone w samozamykacz i zamek.

Drzwi na poddasze nieuzytkowe (pom. 2/20) wykona¢ jako aluminiowe, peine w kolorze
RAL 1024, klasa EI 30. Drzwi pomiedzy pom. 1/2 i 1/4 wykona¢ jako aluminiowe szklone
szklem bezpiecznym.

Projekt obejmuje rowniez demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i wykonanie niezbednych
przemurowan i1 zamurowan. SzczegOlowy zakres przeznaczonej do wymiany stolarki
drzwiowej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Przy montazu drzwi wykonczenia z

listew drewnianych - zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

Uwaga:
Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w sSwietle

wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiaréw stolarki. Przed

wystaniem zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow na budowie.

5.10. Wydzielenie pomieszczenia szatni odziezy wierzchniej

e W Scianie pomieszczenia 1/14, zgodnie z czgécig rysunkowa dokumentacji nalezy
wykué otwor okienny (bez szklenia) nadproze prefabrykowane L19 2 x 150. Otwor
drzwiowy wykonaé po uprzednim wkuciem nadproza prefabrykowanego 2x L150.

e Zamontowac blat granitowy o wym. 120 x 37 x 5 cm na wysokosci 90 cm.

e Fragmenty uszkodzonych muréw wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym i
nastepnie tynkiem gipsowym,

e Pomieszczenie odmalowaé w kolorze istniejacego.
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5.11. Wykonanie odmalowania remontowanych pomieszczen

e Odmalowanie pomieszczen, w ktoérych wykonano rozbidrki $cianek dziatowych,
zamurowania oraz nowe aranzacje wg istniejacej kolorystyki pomieszczen farbg
zmywalng akrylowa,

e Przetarcie i odmalowanie sufitow pomieszczen, w ktorych wykonano rozbiorki
scianek dziatowych, zamurowania oraz nowe aranzacje farbg zmywalng akrylowa w

kolorze RAL 9010.

5.12. Wykonanie schodow stalowych na strych

Projektuje si¢ rozbiodrke istniejacych schodéw murowanych prowadzacych na strych budynku
i montaz nowych schodéw stalowych, ktore nalezy wykona¢ wg rysunku AQ07 oraz wykazu

stali konstrukcyjnej W1.

5.13. Dodatkowe prace remontowe

e Zdemontowanie czegsci poreczy na pietrze budynku celem umozliwienia montazu,

projektowanej windy 1 zapewnienia do niej dostepu z poziomu pigtra.

5.14. Dane wykazujace, Ze przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspoétczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — spelniaja wymagania dotyczace oszczgdnosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan

dotyczacych oszczednosci energii.
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6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w pompe ciepta oraz instalacje¢ fotowoltaiczng

(wg odrebnej dokumentacji projektowe;).

8. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej czterokondygnacyjny (w tym poddasze
nicuzytkowe). Potaczenie migdzy kondygnacjami parteru i pietra otwartg klatkg schodowa.
Podstawowe parametry budynku:

« powierzchnia zabudowy - 734,0 m?,

o powierzchnia uzytkowa budynku - 940,13 mZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Wysoko$¢ budynku

kwalifikuje go do budynkow (N) niskich - § 8 przepisu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pozniejszymi zmianami), ze wzgledu na

zakwalifikowanie przedmiotowego budynku niskiego do kategorii zagrozenia ludzi
2

ZLIITI o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m°, nie wymagane jest uzgodnienie z

rzeczoznawca p.poz. w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
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9. Obszar oddzialywania obiektu

Przedsigwzigcie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddzialywaniem jedynie
gtowng dziatke nr 1292, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek i na ktorej
zlokalizowane bedg odwierty dla gruntowej pompy ciepta oraz panele fotowoltaiczne. Obiekt
nie oddziatuje na otoczenie poza w/w dzialkg pod wzglegdem warunkéw technicznych (§ 12),
zacienienia zgodnie z linijka slonca (§ 13, § 60) oraz warunkéw przeciwpozarowych (§
271-273). Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obicktow budowlanych i ich otoczenia.
Ewentualne oddzialywanie przedsigwzigcia zamknie si¢ W granicach w/w dziafki.
Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego stanowiacy, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organdéw, ktore je ustanowily. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
pogarsza¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9.10.2010 (Dz. U. 213 poz. 1397).

10. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢  komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoly powinny by¢ przeszkolone w zakresie
eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego
muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$s¢ do pracy na
wysoko$ciach. Muszg by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej jak kaski, linki

asekuracyjne itp. Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
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zalecen producenta. Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych

w:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz.
884).

e Obowiazujace Polskie Normy.

e Og6l prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatow 1 przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Dostep do obiektu dla os6b niepelnosprawnyvch

Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
zapewnia istniejgca rampa murowana kryta plytkami chodnikowymi kamiennymi,
przeciwposlizgowymi, doprowadzona do wejscia gtbwnego do budynku dostosowanego dla
niepelnosprawnych. Dostgp do kondygnacji I pigtra realizowany bedzie windg wewngtrzng
dostosowang dla osob niepetnosprawnych. Na parterze budynku wydzielona zostanie toaleta

dla niepelnosprawnych.

12. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Catos¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.
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II. CZESC INSTALACYJNA
2.1. INSTALACJA C.O.

Wg projektu termomodernizacji budynku (poza zakresem niniejszego opracowania). Nad
drzwiami gldéwnymi prowadzacymi do budynku nalezy od wewnatrz zamontowac elektryczna

kurtyne powietrzng wyposazong w regulator czasowy.

2.2. INSTALACJA C.W.U. | CYRKULACJI
2.2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym budynek nie jest wyposazony w centralng instalacje c.w.u. Ciepta woda

przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

2.2.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ budowe centralnej instalacji c.w.u. z cyrkulacja, ktéra zasilana bedzie z
podgrzewacza pojemno$ciowego 0 poj. 100 dm® zlokalizowanego w podpiwniczeniu
budynku, wspotpracujacego z kottem gazowym kondensacyjnym o mocy znamionowej 59
KW (zabudowa kotla wg projektu termomodernizacji budynku - poza zakresem niniejszego

opracowania).
2.2.2.1. Przewody

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje si¢ z rur wielowarstwowych (PE-
RT/AL/PE-RT), Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, z systemem ksztattek zaprasowywanych z
PPSU i mosiadzu ($rednice 16 .. 50). Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow
c.w.u., przy zachowaniu jednak $rednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji
c.w.u. Przewody nalezy taczy¢ metoda zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykonaé w

nastepujacych odleglosciach:

Srednica rury d (mm): odleglo$é mocowan w cm:
16 60
20 80
25 90
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32 105
40 120
50 135

Rury w projektowanym uktadzie instalacji c.w.u. zapewniaja maksymalne wydtuzenie
odcinkéw na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowac
konieczno$¢ zastosowania mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w

miar¢ mozliwosci prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

2.2.2.2. Armatura

- BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

e nawodg ciepta i zimng

e przylacze 2 x 1/2"

e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund
e uruchamianie za pomocg przycisku,

e Z mieszaczem,

e wyposazone w perlator,

e glowica ceramiczna.

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:

e nawodg ciepla 1 zimna

e przylacze 2 x 1/2"

e uruchamianie za pomocg dwoch pokretet

e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund

e perlator.

2.2.3. Wytyczne montazowe

Kazdorazowo przy odejsciu odcinka instalacji w kierunku odgate¢zienia nalezy zastosowac
punkt staty, zapewniajacy nieprzenoszenie wydtuzen na odchodzace odcinki instalacji. Cato$¢
robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta rur
Przewody c.w.u. 1 cyrkulacji, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykonanych w $cianach, zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji. Dopuszczalne jest

prowadzenie instalacji c.w.u. w szachtach wykonanych z ptyt GKF. Przejscia przez stropy 1
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Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest
okreslona klasa odporno$ci ogniowej zastosowaé przej$cia ognioochronne lub masy

uszczelniajace.
2.2.4. 1zolacja termiczna

Przewody c.w.u. 1 cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ poprzez natozenie na nie elementéw z pianki
poliuretanowej. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastgpujace

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspdlezynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu proewodzsmin ciepha
A= 0.035[Wim - K)}]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnegtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnegtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 14 preechodzjce przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i eyrkulacji 50% wymagan z Ilp. 1—4
instalacji cieplej wody nzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkowmkow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4. ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych wEytkowmkow

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrenego (ulozone w czgsci ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nicogrzewanej &0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1—4
11 Przewody instalac)i wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku?! 100%% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy 1zolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Otuling izolacyjna nalezy nalozy¢ na przewdd po wykonaniu potaczenia. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do

srednic izolowanych przewodow.
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Przejsécia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody poziome
nalezy kompensowac naturalnie za pomocg przebiegu trasu (uktad ,,Z”) oraz z zastosowaniem

kompensacji typu ,,U”. Kompensacje stosowac na odcinkach prostych dtuzszych niz 6,0 m.

2.2.5. Plukanie i proby szczelnosci

Montaz, proby szczelnosci (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny by¢
zgodnie z ,,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH?”.

Plukanie instalacji c.w.u. przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wody wodociggowej. Probe

ci$nieniowg instalacji c.w.u. wykona¢ przy cisnieniu 0,6 MPa.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek zasilany jest w zimna wod¢ z instalacji

zewngtrznej doprowadzonej do wezta wodomierzowego w piwnicy budynku.

2.3.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji zimnej wody na odcinku od wezla
wodomierzowego do punktow poboru w pomieszczeniach nr 1/20, 1/11a 1 1/21 wydzielonej

na parterze budynku tazienki ogélnodostepne;.

2.3.2.1. Przewody

Przewody instalacji wody zimnej projektuje si¢ z rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT),
Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, z systemem ksztattek zaprasowywanych z PPSU i mosiadzu
(Srednice 16 .. 50). Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej
zastosowac przejscia ognioochronne lub masy uszczelniajace (np. Hilti). Dopuszczalne jest
réwniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Zakres stref

pozarowych zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Dopuszcza si¢ zmiang tras
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projektowanych przewoddéw zimnej wody przy zachowaniu jednak S$rednic przewoddéw
wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢ metoda zgrzewania. Podpory

dla rur nalezy wykona¢ w nast¢pujagcych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

Nalezy w miar¢ mozliwo$ci prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

2.3.2.2. Armatura

Na pionach zimnej wody montowa¢ zawory odcinajgce kulowe PN16.

2.3.2.3. lzolacja termiczna

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacja przeciwskropleniowa.

2.3.2.4. Pomiar poboru wody

Istniejacy bez zmian.

2.3.4. Plukanie i préby szczelno$ci

Montaz, proby szczelnosci (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny by¢
zgodnie z ,,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH?”. Prébe ci$nieniowa instalacji wykonaé przy ci$nieniu
1,6 MPa.
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2.3.5. Zestawienie materialow podstawowych — instalacja c.w.u. i zimnej wody

L.p. DN Dlugos¢ opis materiatu
L
[mm] [m]
1 16x2 131 Rury wielowarstwowe (PE-RT/AL/PE-RT), Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0
2 120x2,25 42 MPa, z systemem ksztattek zaprasowywanych z PPSU i mosiadzu ($rednice
16 .. 50).
3 | 25%25 1
4 32x3 6
5 40x4 14
Typ Symbol DwxG L Opis
[mm] [m]
Okragta Pianka PE 16x20 173 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociaggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 26x20 1 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociaggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem: DN15 2 szt.

e na wodg ciepla i zimna,
e przylacze 2 x 1/2"
¢ wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty
chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15
sekund
e uruchamianie za pomocg przycisku
e wyposazona w perlator
e glowica ceramiczna
Bateria umywalkowa z mieszaczem dla DN15 1 szt.
niepetnosprawnych:
e na wode ciepla i zimng
e przylacze 2 x 1/2"
e Zmieszaczem
o wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty

chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15
sekund
e uruchamianie za pomoca uchwytu lekarskiego
e perlator
e glowica ceramiczna
Bateria zlewozmywakowa sztorcowa: DN15 1 szt.

e na wode ciepla i zimng

e Z mieszaczem
o przylacze 2 x 1/2"
e uruchamianie za pomoca dwoch pokretet
e perlator
e glowica ceramiczna
Miska ustepowa typu kompakt, kompletna 2 szt.
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Miska ustepowa wiszaca, lejowa, dla 1 szt.
niepetnosprawnych, z deska, dt. 70 cm

Porecz $cienna tukowa, uchylna, ze stali nierdzewnej, 2 szt.
montaz przy WC dla niepetnosprawnych; L=85 cm

Pisuar z syfonem, zaworem sptukujagcym DN15 1 szt.
Umywalka wiszaca, kompletna z uchwytami 2 szt.
montazowymi, gt. 34 cm, szer. 48 cm

Umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych, kompletna 1 szt.

z uchwytami montazowymi, syfonem podtynkowym;
gl. 55 cm, szer. 55 cm

Pochwyty do umywalek dla niepetnosprawnych; L=60 2 szt.
cm, stal nierdzewna

Zlew prostokatny stalowy nierdzewny, z ociekaczem, 1 szt.
jednokomorowy

2.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.4.1. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym $cieki sanitarne odprowadzane sg z budynku istniejagcym przytaczem
kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacje kanalizacji

sanitarnej.

2.4.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ podlaczenie do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej projektowanej
armatury sanitarnej, ktora zamontowana be¢dzie w wydzielonych pomieszczeniach tazienki
ogolnodostepnej na parterze budynku. Przewody kanalizacyjne z PE 1 PVC projektuje si¢
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce, w obsypce piaskowej, ze spadkiem w
kierunku istniejacego pionu kanalizacyjnego (zgodnie z czg¢Scia rysunkowa dokumentacji
projektowej). Nalezy zachowa¢ spadki przewodéw kanalizacyjnych w kierunku punktow
odbioru $ciekdw. Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty 1 decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Przej$cia przez Sciany nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornos$ci
ogniowej zastosowac przej$cia ognioochronne lub masy uszczelniajace. Dopuszczalne jest
rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzah w tym zakresie. Zakres stref

pozarowych zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.
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2.4.3. llos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707:

qS =K Z qn
Gdzie:
K — 0,5 [dm?s]

AW, = rownowaznik

Wyszczegolnienie Tlo$¢/szt. AW; Z On
Umywalka 3 0,5 15
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
Pisuar 1 0,5 0,5

z 9,5

9s=05x ,/25=1,54dm*/s

2.4.4. Zestawienie materialéw podstawowych

RURY | ARMATURA KANALIZACYJNA
Srednica ilos¢ Wyszczegolnienie
DN160 6m Rura kanalizacyjna PVC, wewngtrzna, kielichowa
DN160 1szt. | Czyszczak kanalizacyjny
DN110 2m Rura kanalizacyjna PVC, wewngetrzna, kielichowa
DN75 3m Rura kanalizacyjna PVC, wewngetrzna, kielichowa
DN50 13 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnegtrzna, kielichowa

2.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

2.5.1. Zalozenia wyjsciowe do projektowania

Na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz na podstawie ustalen
mig¢dzybranzowych przyjeto nastgpujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace ukladow
wentylacyjnych dla obiektu:
e PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej,
e PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego,
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e PN 78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

e PN 82/B-02403 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

e PN 88/B-03433 — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie,

e PN-EN 15251:2007 - Kryteria $rodowiska wewngtrznego, obejmujace warunki
cieplne, jako$¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie 1 hatas,

e PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej —
Wymagania, badania, oznaczenia,

e PN-EN 13779:2008 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wlasciwosci instalacji wentylacji i Klimatyzacji,

Zalozenia klimatyczne

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: te=+30°C ¢ =45% ie= +61 kJ/kg
Zima: te=-20°C ¢ =100% ie=-16 kJ/kg
Filtrowanie

Zgodnie z klasyfikacja PN-EN 779:2005 zatozono zastosowanie w centralach wentylacyjnych
filtrow klasy F7.

Poziomy halasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia
od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedlug wartosci podanych w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w §rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].

Obliczenia przekrojow przewodow wentylacyijnych

Przekroje kanalow wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nast¢pujgce zestawienie:
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- dla utrzymania niskiej predkosci przeptywu:

- Predkos$¢ przeptywu migdzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
- Pr¢dkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3,0 m/s
- Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3,0 m/s

- Predkosc¢ przeptywu dla kanaléw wentylacyjnych, wg tabeli:

przeptyw powietrza maksymalna predkosé
m3/h m/s
300 3
550 3,5
2000
6000 5
10000 55

Wrytyczne ogélne dla central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna musi posiadaé¢ certyfikat wydany przez niezalezng jednostke
notyfikowana (TUV), potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm:

PN-EN 1886, PN-EN 13053.

2.5.2. Stan istniejacy

Obecnie budynek, w ktorym projektuje si¢ montaz instalacji klimatyzacji, nie jest

klimatyzowany. W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

2.5.3. Stan projektowany
2.5.3.1. Instalacja klimatyzacji

Dla potrzeb klimatyzowania pomieszczenia serwera (1/7) zaprojektowano indywidualng
jednostke wewnetrzng chlodzaco/grzejaca, ktora bedzie sterowana indywidualnie za pomoca
pilota bezprzewodowego. Uklad klimatyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chtodniczym

R410A. Jednostke zewngtrzng nalezy ustawi¢ na zewnatrz przy $cianie budynku.
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2.5.3.2. Wentylacja wyciggowa dla pomieszczen sanitarnych

Wentylacja mechaniczna wyciggowa z pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie
wentylatorami elektrycznymi wyciggowymi montowanymi na kanalach wentylacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych i uruchamianych czasowo spod wylgcznika $wiatla dla
pomieszczenia sanitarnego. W szczegodlnosci dotyczy to pomieszczen sanitarnych o nr 1/11a,
1/20, 1/21 oraz 2/6 i 2/7. Dla zapewnienia przeplywu powietrza w kierunku pomieszczen
sanitarnych w dolnej czesci drzwi do pomieszczen nalezy zamontowac kratki transferowe.
Minimalne ilo$ci powietrza czasowo usuwanego dla pomieszczen sanitarnych wynosi¢ beda
odpowiednio:

e dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m*/h,

e dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m*/h,

e dla umywalni: min. 25 m*/h.
Lokalizacj¢ przewodéw wentylacyjnych wyciggowych pokazuje cze$¢ rysunkowa

dokumentacji projektowej.

2.5.3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna

2.5.3.3.1. Uklad nawiewno-wywiewny N1W1

Dobrano centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodna,
filtrami oraz dwoma wentylatorami nawiewnym i wywiewnym. Podstawowe parametry
techniczne dobranej centrali wentylacyjnej:
e Nawiew (Vn=1000 m*h; Ap=539 Pa)

o filtr kasetowy klasy F7,

e wymiennik krzyzowy o sprawnos$ci do 74%,
e nagrzewnica wodna 0 mocy 7,77 kW (zasilana z niskich parametréw c.o. z kottowni
gazowej),
e zespol wentylatora nawiewnego,
o tlumik akustyczny montowany na kanale wentylacyjnym,
o Wywiew (Vw=1000 m*h; Ap=539 Pa)
o filtr kasetowy klasy F7,

e zespot wentylatora wywiewnego,

e tlumik akustyczny montowany na kanale wentylacyjnym.
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Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr
1253.

UWAGA:
Centrale nalezy dostarczy¢ z fabryczng automatyka producenta. Panel sterowania
centraly wentylacyjna nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniu uzgodnionym z

Uzytkownikiem obiektu.

Centrala wentylacyjna zostanie zabudowana na podstawie antywibracyjnej na poddaszu
budynku, zgodnie z czgécia rysunkowa dokumentacji. Czerpnia i wyrzutnia zostang
zamontowane na dachu budynku od strony podworka. Przewody miedzy czerpnia i wyrzutnia
a centralg zaizolowa¢ termicznie. Odwodnienie centrali do istn. kanalizacji (izolowane

termicznie).

2.5.3.3.2. Uklad nawiewno-wywiewny N2W2

Dobrano centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodna,
filtrami oraz dwoma wentylatorami nawiewnym i wywiewnym. Podstawowe parametry
techniczne dobranej centrali wentylacyjnej:
o Nawiew (Vn=1500 m*h; Ap=512 Pa)

o filtr kasetowy klasy F7,

e wymiennik krzyzowy o sprawnos$ci do 74%,
e nagrzewnica wodna 0 mocy 10,9 kW (zasilana z niskich parametréw c.o. z kottowni
gazowej),
e zespol wentylatora nawiewnego,
e tlumik akustyczny montowany na kanale wentylacyjnym,
o Wywiew (Vw=1500 m*h; Ap=512 Pa)
o filtr kasetowy klasy F7,

e zespot wentylatora wywiewnego,

e tlumik akustyczny montowany na kanale wentylacyjnym.
Urzadzenie musi spetniac¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr
1253.
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UWAGA:
Centrale nalezy dostarczy¢ z fabryczna automatyka producenta. Panel sterowania
centrala wentylacyjna nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu uzgodnionym z

Uzytkownikiem obiektu.

Centrala wentylacyjna zostanie zabudowana na podstawie antywibracyjnej na poddaszu
budynku, zgodnie z czes$cig rysunkowag dokumentacji. Czerpnia i wyrzutnia zostang
zamontowane na dachu budynku od strony podwoérka. Przewody miedzy czerpnig 1 wyrzutnig
a centralg zaizolowa¢ termicznie. Odwodnienie centrali do istn. kanalizacji (izolowane

termicznie).

2.5.4. Obieg zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych

Instalacje zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych doprowadzi¢ z
rozdzielaczy instalacyjnych w kottowni i wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej (RSt 34-2)
wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu. Przewody izolowaé
termicznie. Przejscia przez przegrody w tulejach ostonowych.
Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press). Nalezy stosowaé zlaczki
z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami
zaprasowywanymi 1 gwintowanymi z gwintami wewn¢trznymi lub zewne¢trznymi wg PN-
EN10226-1.
Przed centrala wentylacyjng nalezy zamontowac nast¢pujacg armatur¢ podstawowa (O
parametrach zgodnych z zestawieniem materiatow):

e elektroniczna pompa obiegowa

e zawOr mieszajacy z sitownikiem elektrycznym (zasilanie 230V):

e zawor do regulacji przeptywu, PN6,

e zawory odcinajace kulowe.
Pompa obiegowa i zawor mieszajacy sterowane bedg z automatyki centrali wentylacyjnej.
Zasilenie elektryczne z rozdzielnicy prefabrykowanej centrali wentylacyjnej. Pelne uzbrojenie
obiegu =zasilania nagrzewnicy wodnej zgodnie ze schematem w cze$ci rysunkowej

dokumentacji projektowe;j.
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2.5.5. Wytyczne p-poz.

— na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez stropy pietra budynku zamontowac¢ klapy
ppoz. EI120 z wyzwalaczem termicznym,

— przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materialy ttumigce powinny by¢
wykonane z materialow niepalnych,

— przejscia instalacyjne w S$cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

— przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

—  wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

2.5.6. Wytyczne montazowe, branzowe i wymaganie techniczne

2.5.6.1. Klimatyzacja

e Jednostke centralng klimatyzacji, ktora obstugiwaé bedzie pomieszczenia serwera
nalezy ustawi¢ na zewnatrz budynku w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej,

e nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla urzadzenia klimatyzacyjnego wewnetrznego
oraz jednostki zewnetrznej, zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen,

e instalacje¢ chtodu wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych;

e instalacj¢ odbioru skroplin nalezy wykona¢ z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzi¢ do
syfonu umywalki w pomieszczeniu nr 1/8; prowadzenie natynkowo w listwie
ostonowej,

e kazdy material, urzadzenie i inny element instalacji, powinien posiada¢ stosowny atest
lub deklaracje zgodnosci,

e po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch oraz regulacje
instalacji klimatyzacji. Na kazda czynno$¢, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz
z pOZniejszymi zmianami,

e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,
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e Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

e (Obowigzujacymi przepisami i normami.

2.5.6.2. Wentylacja mechaniczna

2.5.6.2.1. Przewody wentylacyjne

Zalozenia wykonawcze:

»  Przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al
w klasie szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434

» Przewody i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, w klasie
wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub
przewody elastyczne typu ,,flex”

= Elastyczne elementy 1faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”

» Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane
z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna
przekraczaé¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)”

= PN-EN 1507 — Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci.

= PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

= PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczaca
elementoéw sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

= PN-EN 15780 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéow — Czysto$¢ systemoOw
wentylacji.

Przewody o przekroju prostokatnym nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy.

Potaczenia przewodow o przekroju okraglym nalezy wykonaé przy pomocy zaciskow,

uszczelek. Przej$cie kanalow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ welng mineralng. Regulacja
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statego wydatku powietrza dla ukladu nawiewno — wywiewnego z poziomu centrali
wentylacyjnej. Przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w Kklapy rewizyjne
umozliwiajace oczyszczenie wngtrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow
instalacji. Nalezy wzig¢é pod uwage konieczno$¢ dopasowania niektorych ksztaltek i
przewoddéw na budowie, w trakcie montazu instalacji.

Wytyczne wykonawcze:

e cze¢$¢ nawiewng 1 wywiewng instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ z kanatow
prostokatnych, w razie konieczno$ci nalezy zastosowac¢ elementy kotowe, zachowujac

pole przekroju, zgodnie z ponizsza tabela:

Przewod okragly, mm Przewod prostokatny axh, mm
100 100x100
160 200x100
200 300x100
250 350x150
315 480x150
350 550x150
400 600x200

e polaczenia anemostatow i kratek wentylacyjnych mozna wykonaé z przewodoéw typu
flex w odcinkach nie dtuzszych niz 1,5 mb,

e kanaly nalezy mocowaé $rednio co 1.5- 2m na podwieszeniach wg normy BN-
67/8865-26 lub podparciach wg BN-67/8865-25. Dobiera si¢ elementy mocowania
systemowe; zastosowa¢ standardowe obeymy 1 zawiesia dla przewodow
wentylacyjnych,

e centrale wentylacyjng zamontowa¢ na poddaszu budynku na podstawie
antywibracyjnej, co zapewni wyizolowanie od podtoza pod katem przenoszenia drgan
na elementy konstrukcyjne budynku,

e polaczenia instalacji wentylacyjnej z centraly wykonaé¢ przy pomocy polaczen
elastycznych,

e nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla kazdego urzadzenia wentylacyjnego.
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2.5.6.2.2. Podwieszenia, podparcia, punkty stale

Wytyczne wykonawcze:

= kanaly wentylacyjne podwieszaé stosujgc systemy podpar¢ oraz zawiesi, ktore powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

= przejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyc
materiatami nie przenoszacymi drgan,

» przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly silg wigksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr
75, §268, ust. 1, pkt. 1)”,

» zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”,

* PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanalow bezposrednio do Scian
kanalow wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skre¢canie lub
zgrzewanie. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gladkie. Montaz kanalow wentylacyjnych

dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przekladkami z gumy.

2.5.6.2.3. lzolacja cieplna

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wszystkich uktadéw wentylacyjnych
wewnatrz budynku ze wzgledow ochrony cieplnej 1 akustycznej nalezy zaizolowac¢ izolacja
z welny mineralnej zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg, 0 grubosci 60 mm.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ izolacja z welny mineralnej
zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg (z przykryciem blachg stalowg ocynkowang), 0

grubosci 60 mm.
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Uwaga:
Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanaléw wentylacyjnych

kotkami do mocowania izolacji. Kanaly musza pozostaé¢ wewnatrz gladkie.

2.5.6.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody 1 ksztaltki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.
Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze iodcinki przewoddw po przejsciu przez
przegrody zewngtrzne nalezy oczys$ci¢ i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odtlusci¢. Nastepnie
wszystko  pomalowad malowania blach

farbg poliwinylowa do bezposredniego

ocynkowanych.

2.5.6.2.5. Ochrona akustyczna

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujace
urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna 1 wywiewna zostata wyposazona w tlumiki
szumu, ktore zapewnig redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci. Thumiki
nalezy zamontowa¢ na nawiewie i wywiewie przed i za centralami wentylacyjnymi.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatorow, urzadzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca kroécow
elastycznych.

2.5.7. Czes¢€ obliczeniowa

2.5.7.1. Obliczenie zapotrzebowania na chlod

Nr Funkcja Wys. pom. pow. Qch

Parter [m2] [kW]

1/7 Serwerownia 4.4 4,14 2,5

2.5.7.2. Bilans powietrza wentylacyjnego
PIETRO

Nr Nazwa Powierzchnia | h \ il. os6b | On [m*h] | Qw [m*h] | n™-1
2/1 Biuro burmistrza 29,08 3,45 | 100,33 | 4,00 120,00 120,00 1,20
2/2 Biuro z-cy burmistrza 26,47 3,45 | 91,32 4,00 120,00 120,00 1,31
2/3 | Sekretariat 17,31 3,45 | 59,72 3,00 90,00 90,00 1,51
49
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217 Biuro USC 29,88 3,45 | 103,09 | 4,00 120,00 120,00 1,16
2/11 | Biuro 79,94 3,09 | 247,01 9,00 270,00 270,00 1,09
2/12 | Biuro 27,46 3,15 | 86,50 5,00 150,00 150,00 1,73
2/13 | Biuro 22,12 3,15 | 69,68 5,00 150,00 150,00 2,15
2/16 | Biuro 29,53 3,43 | 101,29 | 4,00 120,00 120,00 1,18
2/17 | Biuro 16,40 3,43 | 56,25 3,00 90,00 90,00 1,60
2/19 | Biuro 45,62 3,43 | 156,48 6,00 180,00 180,00 1,15
2/21 | Biuro 38,91 3,45 | 134,24 | 5,00 150,00 150,00 1,12
2/23 | Biuro 38,79 3,45 | 133,83 | 5,00 150,00 150,00 1,12
2/25 | Biuro 33,22 3,7 112291 | 5,00 150,00 150,00 1,22
2/28 | Biuro 14,54 3,7 | 53,80 3,00 60,00 60,00 1,12
2/29 | Pom. socjalne 12,07 3,7 | 47,07 90,00 90,00 1,27
SUMA 488,09 2010,00 2010,00

2.5.8. Uwagi koncowe

Instalacja klimatyzacji musi by¢ przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej
konserwacji, wykonanej przez autoryzowany Serwis.

Instalacja nie moze pracowa¢ w przypadku uszkodzenia badz awarii jednego lub wiecej jej
urzadzen badz elementow.

Projektowana instalacja zostata przystosowana wylacznie do obstugi pomieszczen objetych
projektem.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej
konserwacji, wykonanej przez autoryzowany Serwis.

Instalacja nie moze pracowa¢ w przypadku uszkodzenia badz awarii jednego lub wigcej jej
urzadzen badz elementow.

Projektowana instalacja zostala przystosowana wytacznie do obslugi pomieszczen objetych
projektem.

Nie wolno podlacza¢ dodatkowych anemostatow lub kratek wentylacyjnych.

2.5.9. Przepisy zwigzane

[1] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia,

[2] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania,

[3] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych,

[4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
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[5] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,
[6] PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia,
[7] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

2.5.10. Zestawienie materialow podstawowych

2.5.10.1. Wentylacja mechaniczna

Oznaczenie Opis elementu szt. | m?
N1

N11 Tréjnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-30-30-120-120 1 0,52
N12 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-130-30-120-120 1 0,6
N1 3 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-251 1 ]0,201
N14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-505 1 | 0,404
N15 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-150x200-30-30-189 1 |0151
N16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3507 1 | 2455
N17 Redukcja sym, QPR6v-N-C-150x200-100x200-30-30-189 1 ]0,132
N18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-6228 1 | 3,737
N19 Redukcja sym, QPR6v-N-C-100x200-100x200-30-30-266 1 0,16
N1 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-4928 1 | 2,957
N111 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-537 1 0,43
N112 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-100x200-30-30-317 1 |0,254
N1 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-7075 1 | 4,245
N1 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-660 1 | 0,528
N115 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-100x150-30-30-317 2 | 0,254
N1 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-4060 1 2,03
N1 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-561 1 | 0,449
N1 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-3978 1 ]1,989
N119 Kolano QBFRv-N-C-200x200-200-150-150-120-90 4 0,56
N1 20 Kolano QBFRv-N-C-400x200-200-150-150-120-90 1 0,84
N1 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-302 1 | 0,242
N1 22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-426 1 ]0341
N1 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1000 4 0,8
N1 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-5000 1 6
N1 25 Kratka do kanatéw pr, SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 19

N1 26 Klapa przeciwpozarowa FDMA-200x200-,12 2

N1 27 Luk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 3 [1,052
N1 28 Tréjnik TRv-N-C-200x400-400-200-30-30-30-120-120 1 0,72
N1 29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-929 1 | 1114
N1 30 Luk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90 2 0,45
N1 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-7233 1 | 5,786
N1 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-388 1 | 0,465
N1 33 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x400-200x200-30-30-574 1 | 0,699
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N1 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-374 1 | 0,299
N1 35 Kroéciec amortyzowany QILA-210-N-C-400x200 2

N1 36 Thumik akustyczny SLC-100-5-0200-0400-0500 2

N1 37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3127 1 |2501
N1 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-965 1 10,772
N1 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-672 1 | 0,807
N1 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-2262 1 | 2714
N1 41 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-200-400 1

N1 42 Zaslepka QESv-N-C-100x150-50 1 | 0,023
N1 43 Zaslepka QESv-N-C-100x200-50 1 0,03
N1 44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-1000 1 0,6
N1 45 Zaslepka QESv-N-C-100x200-30 1 0,03
N1 46 Zaslepka QESv-N-C-100x150-40 1 |0,023
N2

N2 1 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-300-30-30-30-120-120 1 0,63
N2 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-939 1 | 0,939
N2 3 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-459 1 | 0,367
N2 4 Redukcja sym, QPR6V-N-C-200x200-100x200-30-30-317 1 |0,254
N2 5 Kanal wentylacyjny QD-N-C-100X200-2360 1 | 1416
N2 6 Redukcja sym, QPR6V-N-C-100x200-100x150-30-30-317 1 |0,191
N2 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-3669 1 | 1834
N2 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-530 1 | 0,424
N2 9 Luk QBv-N-C-200x200-30-30-120-43 1 0,24
N2 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-201 1 |0,161
N2 11 Luk QBv-N-C-200x200-31-31-120-45 1 10251
N2 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-640 1 | 0,512
N2 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-4381 1 | 3,505
N2 14 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-30-30-120-120 1 0,52
N2 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-487 1 0,39
N2 16 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-150x200-30-30-317 1 | 0,254
N2 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-551 1 | 0441
N2 18 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-150x200-30-30-189 1 |0151
N2 19 Luk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90 1 |0,394
N2 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3088 1 |2161
N2 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-4084 1 | 2,859
N2 22 Redukcja sym, QPR6v-N-C-150x200-100x150-30-30-189 1 |0,133
N2 23 Kolano QBFRv-N-C-300x200-200-150-150-120-90 2 0,7
N2 24 Kolano QBFRv-N-C-400x200-200-150-150-120-90 1 0,84
N2 26 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1000 2 1
N2 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-5000 1 6
N2 28 Kratka do kanatéw pr, SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 19

N2 29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3888 1 | 2,722
N2 30 Luk QBv-N-C-150x200-31-31-120-57 1 | 0,266
N2 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-183 1 | 0,128
N2 32 Luk QBv-N-C-150x200-30-30-120-55 1 | 0,257
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N2 33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-414 1 0,29
N2 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-4596 1 |2298
N2 35 Kanal wentylacyjny QD-N-C-150X200-8827 1 |6,179
N2 36 Klapa przeciwpozarowa FDMA-200x300-,12 2

N2 37 Luk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 1 | 1,052
N2 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-213 2 | 0,256
N2 39 Krociec amortyzowany QILA-210-N-C-400x200 2

N2 40 Thumik akustyczny SLC-100-5-0200-0400-0500 2

N2 42 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-200-400 1

N2 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-5521 1 |5521
N2 44 Luk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 2 0,72
N2 45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1135 1 |1135
N2 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-610 1 10,732
N2 47 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x400-200x300-30-30-317 1 |0,385
N2 48 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X300-1865 1 ]1865
N2 49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-1725 1 1,86
N2 52 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-1127 1 | 1,353
N2 53 Zaslepka QESv-N-C-100x150-40 1 |0,023
N2 54 Zaslepka QESv-N-C-150x200-50 1 |0,041
N2 55 Za$lepka QESv-N-C-100x150-30 1 |0,023
w1

W 109 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-5000 1 6
w1

W11 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-30-30-120-120 1 0,52
W12 Tréjnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-130-30-120-120 1 0,6
W13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-839 1 |0,671
W14 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-100x150-30-30-317 3 | 0,254
W15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-2707 1 | 1,354
W16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-221 1 |0176
w17 Redukcja sym, QPR6V-N-C-200x200-150x200-30-30-189 1 |0,151
W18 Luk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90 8 |0,39%4
W19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-450 1 | 0,315
W1 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-477 1 |0,334
W1 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-245 1 |0,172
W112 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-4801 1 |3361
W1 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-6043 1 4,23
W114 Redukcja sym, QPR6V-N-C-150x200-100x200-30-30-189 1 |0,132
W1 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-4899 1 2,94
W1 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-3154 1 | 1577
W1 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-3978 1 |1,989
W118 Luk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90 8 0,45
W1 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-137 1 | 0,109
W1 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-676 1 0,54
W1 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-425 1 0,34
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W1 22 Kolano QBFRv-N-C-400x200-200-150-150-120-90 1 0,84
W1 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1000 4 0,8
W1 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-5000 1 6
W1 25 Kratka do kanatéw pr, SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 19

W1 26 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-252 1 ]0176
W1 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-86 1 | 0,069
W1 28 Klapa przeciwpozarowa FDMA-200x200-,12 2

W1 29 Luk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 3 [1,052
W1 30 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-213 2 | 0,256
W1 31 Trojnik TRv-N-C-200x400-400-200-30-30-30-120-120 1 0,72
W1 32 Krociec amortyzowany QILA-210-N-C-400x200 1

W1 33 Thumik akustyczny SLC-100-5-0200-0400-0500 2

W1 34 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-200-400 1

W1 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-975 1 1,17
W1 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-401 1 |0481
W1 37 Zaslepka QESv-N-C-100x150-50 2 10,023
W1 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-5999 1 | 7,199
W1 39 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x400-200x200-30-30-574 1 | 0,699
W1 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-426 1 | 0,341
W1 41 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-329 1 | 0,263
W1 42 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-975 1 0,78
W1 43 Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-166 1 |0133
W1 44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-730 1 |0511
W1 45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-1000 2 0,6
W1 46 Zaslepka QESv-N-C-100x200-30 1 0,03
W1 47 Zaslepka QESv-N-C-100x150-40 1 0,023
W2

w21 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-300-30-30-30-120-120 1 0,63
W22 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x200-100x200-30-30-317 2 | 0,254
W23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-1880 1 ]1128
W24 Redukcja sym, QPR6v-N-C-100x200-100x150-30-30-317 1 |0,191
W25 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-3586 1 |1,793
W26 Luk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90 1 0,45
W27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-6946 1 | 5556
W28 Trojnik TRv-N-C-200x200-200-200-30-30-30-120-120 1 0,52
W29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1762 1 141
W2 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1289 1 ]1,031
W2 11 Luk QBv-N-C-100x200-30-30-120-86 1 |0,324
W2 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-3354 1 | 2,013
W2 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-4526 1 | 2,716
W2 14 Redukcja sym, QPR6v-N-C-100x200-100x150-30-30-189 1 |0114
W2 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-4572 1 | 2,286
W2 16 Odsadzka QPR3v-N-C-200x100-120-30-30-300 2 10,194
W2 17 Kolano QBFRv-N-C-300x200-200-150-150-120-90 1 0,7
W2 18 Kolano QBFRv-N-C-400x200-200-150-150-120-90 1 0,84
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W2 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-5000 1
W2 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1000 2
W2 21 Kratka do kanatéw pr, SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 20
W2 22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-446 1 | 0,268
W2 23 Redukcja sym, QPR6V-N-C-100x200-100x200-30-30-60 1 | 0,036
W2 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-8246 1 | 4947
W2 25 Klapa przeciwpozarowa FDMA-200x300-,12 2
W2 26 Luk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 3 [1,052
W2 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-213 1 | 0,256
W2 28 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-400x200 2
W2 29 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0200-0400-0500 2
W2 30 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-400-200 1
W2 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-1594 1 11913
W2 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-444 1 | 0,532
W2 33 Redukcja sym, QPR6v-N-C-200x400-200x300-30-30-317 1 0,385
W2 34 Luk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0,72
W2 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-5650 1 5,65
W2 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-480 1 0,48
W2 37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-3373 1 | 4,048
W2 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-738 1 | 0,886
W2 39 Zaslepka QESv-N-C-100x150-40 1 0,023
W2 40 Zaslepka QESv-N-C-100x200-50 1 0,03
W2 41 Zaslepka QESv-N-C-100x150-30 1 0,023
W3
W3 171 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-413 1 0,207
W3 172 Tréjnik TPCL-C-160-100 3 10,175
W3 173 Kolano BPKL-C-160-90 1 |0,118
W3 174 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-806 1 | 0,405
W3 175 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-777 1 0,39
W3 176 Zawor wywiewny KWO-100 3
W3 177 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-286 1 | 0,143
W3 178 Zaslepka CSL-C-160 1 0,04
W3 179 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2000 2 2,51
W3 180 Wentylator kanalowy DV-PP-160-560 1
W3 181 Wyrzutnia HAN-C-160 1
Nyple dodane:

‘ Nypel NSL-C-160 2 | 0,064

STRONA 55



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANY UG 05/2018

Doposazenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej CN1W1

L.p. Wyszczegolnienie parametry ilos¢

Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach: PN6 1 kpl.

0 Quom= 0,34 m¥h
o Hpodn:2:5 m H,O

2 Zawor mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym PN6 1 kpl.
(zasilanie 230V):

o Ky=12 m3/h

o DN20
3 Zawor do regulacji przeptywu, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
4 Zawor odcinajgcy kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl.
5 Zawor zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl.
Doposazenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej CN2W2
L.p. Wyszczegolnienie parametry ilos¢
Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach: PN6 1 kpl.

6 Quom= 0,48 m3/h
0 Hpoan=2,5 M H,0

2 Zawor mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym PN6 1 kpl.
(zasilanie 230V):
o Ky,=12 m3/h

o DN20
3 Zawor do regulacji przeptywu, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
4 Zawor odcinajgcy kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl.
5 Zawor zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl.
2.5.10.2. Klimatyzacja
Model Tlos¢ Charakterystyka
e Czynnik chtodniczy R410A
e  Wydajnos¢:
o Qe =25KW
Jednostka 1 6 Que=2,9 kW
zewngetrzna ,
e Pobor mocy:
o 0,60 kw
o 0,80 kW
Model Typ urzadzenia llos¢ Parametry
ypurza chtodzenie/grzanie
- Klimatyzator $cienny 1 2600(W) / 2500(W)
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@ ciecz [mm (cale)] | dtugosé[m] | @ Gaz[mm (cale)] | dtugosé[m]

6.35(1/4) 13.0 12.7(1/2) 13

2.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OSWIETLENIOWE
2.6.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje oswietleniowg i

gniazd wtyczkowych.

2.6.2. Stan projektowany

2.6.2.1. Instalacja oswietlenia

Projektowany jest demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia w pomieszczeniach, ktére
podlega¢ beda zmianie aranzacji | montaz nowej instalacji o$wietlenia wewngtrznego
podstawowego i awaryjnego oraz o$wietlenia drog ewakuacji. W oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne wyposazony zostanie caty obiekt.

Zaprojektowano o$wietlenie ogdlne oprawami LED nastropowymi. Dla zapewnienia
minimum os$wietlenia w razie zaniku napigcia zasilajacego zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne. Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewnig 1 godzing $wiecenia po
zaniku napig¢cia dzigki wbudowanym akumulatorom:

e oprawy 4xXLED - zgodnie z PN-EN 1838 oswietlenie drog ewakuacyjnych powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Zasilanie tych opraw wykonaé przewodem YDY4x1.5mm?
sprzed wylacznika o§wietlenia.

Dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z piktogramem ,,na jasno”, LED
IP40. Na zewnatrz budynku zaprojektowano oprawy oznaczone AWz, IP65 LED -20st.C
zasilane przez wbudowany elektroinwerter.

Instalacj¢ oswietlenia w budynku do projektowanych opraw o$wietleniowych wykonaé
nalezy od istn. puszek instalacyjnych przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm?
utozonymi p/t. Wlaczniki o$wietlenia podtynkowe instalowa¢ na wysokosci 1.3 m od
posadzki. Natezenie o§wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1.:

- pomieszczenia biurowe - 5001x,

- WC, tazienki, szatnia 200 Ix,

- pomieszczenia techniczne 200 Ix.
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Obliczenia natgzenia o$wietlenia dla dobranych typoéw i rozmieszczenia opraw wykonano w
programie Dialux.

Oprawy w weztach we, tazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwojnej lub
wzmocnionej.

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych z istniejacych rozdzielnic pigtrowych przy
zatozeniu 1 obwod na 8 opraw o§wietleniowych lub dwa pomieszczenia.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano w

czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

2.6.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Projekt obejmuje montaz nowych gniazd wtyczkowych w cze$ci pomieszczen budynku,
zgodnie z wytycznymi cz¢$ci rysunkowej dokumentacji projektowej. Instalacje gniazd
wtyczkowych ~230V wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm? ulozonym p/t . Gniazda w
instalowac 0.6 m nad podtoga, w sanitariatach 0.6 m nad umywalka.

Gniazda w pokojach w wykonaniu zwykltym, a w pomieszczeniach tazienek i WC szczelne.
Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowac¢ z bolcem ochronnym.

Nalezy wykona¢ jeden obwdd gniazdkowy ogdlny na 10 szt. gniazd lub dwa pomieszczenia.

2.6.2.3. Instalacja zasilania maszynowni windy

W przedmiotowym budynku zostanie zabudowana platformowa winda hydrauliczna. Zakres
projektowanej instalacji, zwigzanej z zabudowa windy, obejmuje:

- wykonanie kompletnej instalacji zasilajgcej maszynowni¢ dzwigu,

- wykonanie o$wietlenia szybu,

- wykonanie obwodu gniazda 230VAC w maszynowni.

Doprowadzenie energii dla zasilania zespotu napedowego odbywac si¢ bedzie linig 3 x 400V
AC, N, PE, 50 Hz poprowadzong z RG budynku, ktorg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta dzwigu. Doprowadzenie energii dla o$wietlenia elektrycznego
kabiny, szybu, maszynowni bedzie wykonane jako niezalezne od zasilania zespotu
napedowego przez instalacje odgaleziong przed wytacznikiem gtdéwnym dzwigu w tablicy

wstepne] TWZ. Tablica wstepna zasilania dzwigu zabudowana zostanie w sgsiedztwie szybu
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windowego. Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy (np. bednarke) z
instalacji uziomu budynku. W szybie zainstalowane zostanie stale o$wietlenie elektryczne,
dajace natezenie nie mniejsze niz 50 lukséw w odleglosci 1 m nad dachem kabiny, nawet
wowczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete. Nalezy wykona¢ nastepujace obwody
elektryczne:

e os$wietlenia szybu,

e lacznika przyciskowego (facznik zwierny monostabilny - podajacy sygnat zalgczenia

o$wietlenia szybu). Lacznik ten powinien by¢ okablowany przewodami o przekroju
2x1 .5 mm?,

e os$wietlenia maszynowni,

e jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE)
Przewody dla ww. obwodow nalezy wyprowadzi¢ w miejscu planowanej tablicy wstgpnej
zasilania dzwigu z zapasem ok. 3 m. Podlaczenia przewodoéw do rozdzielnicy nastepuja od
dotu. W przypadku instalacji wykonywanych przewodami ukladanymi na $cianie
szybu/maszynowni bez korytek tub rur instalacyjnych, przewody te powinny spetnia¢
wymagania normy PN-HD 21.4 S2:2004 oraz powinny by¢ mocowane w sposob widoczny do
$cian szybu (lub maszynowni).
Do o$wietlenia szybu windy zastosowano system o$wietleniowy skladajacy si¢ z lamp
swietlowkowych lub typu LED, kabli taczacych os$wietlenie, przyciskow sterujacych
oswietleniem.
Przekro) przewodow sitowych 1 wartosci zabezpieczeh w TWZ dobierane sg przez dostawce

dzwigu w zaleznosci od typu, mocy 1 pradu zespotu napedowego.

2.6.2.4. Instalacja zasilania wentylatoréw lazienkowych

W pomieszczeniach tazienek 1 WC zaprojektowano instalacje zasilania wentylatorow
wspomagajacych wentylacje grawitacyjna. W pomieszczeniach tych nalezy zamontowac
wentylatory z lampka kontrolna, z wytacznikiem op6znienia czasowego oraz klapa zwrotng o
mocy 13W. Wentylatory te nalezy zasili¢ z obwodoéw os$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Za pomocg fabrycznie wbudowanego wylacznika czasowego wentylator bedzie pracowat z
opoznionym wylaczeniem, ktorego czas bedzie mozna regulowa¢ na ww. wylaczniku.

Zasilanie wentylatora nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
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2.6.2.5. Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzacji

Zasilanie central nawiewno-wywiewnych z nagrzewnica wodng zlokalizowanej na poddaszu
budynku - obwéd zasilajacy szafke centrali przewodem YDY5x2.5 mm® z rozdz. RG.
Zasilanie jednostki zewnetrznej i wewngtrznej klimatyzacyjnej przewodami YDY3x2.5 mm2
p/t z rozdz. pigtrowe;.

2.6.3. Ochrona od porazen

Bez zmian.

2.6.4.0chrona przeciwprzepieciowa

Bez zmian.

2.6.5. Polaczenia wyréwnawcze

Bez zmian.

2.6.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefnstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- obj¢te niniejszym
projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.6.7. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

e Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.
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PN-EN 12464-1:20002 Swiatto i o$wietlenie - o§wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we
wngtrzach.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz.
834, 835).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U.
2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. V

,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

2.6.8. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i

normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

2.6.9. Zestawienie materialéw podstawowych

Oprawy o$wietleniowe

I.p. | Oznaczenie Typ oprawy Ilos¢
na rysunku [kpl.]
1 Al Oprawa nastropowa, dyfuzor ryflowany z wewngtrzna strukturg rozpraszajaca 3

$wiatlo obnizajac poziom ol$nienia i redukujac widoczno$¢ chipow LED. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 65 000 godzin pracy
dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 63001Im,
pobér energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 41W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 153lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
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ochrony IP66. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Grupa ryzyka 0.

2 Bl Oprawa nastropowa z blachy stalowej. Dyfuzor z PMMA ryflowany, mrozony. 6
Wewnetrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na biatlo. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy
dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 60001Im,
pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz S0W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Grupa ryzyka 0.

3 B2 Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor z PMMA ryflowany, 7
mrozony. Wewngtrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy
dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 32001lm,
pobor energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 26W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 123lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Grupa ryzyka 0.

4 B3 Oprawa nastropowa wykonana blachy stalowej. Dyfuzor z PMMA ryflowany, 1
mrozony. Wewnetrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy
dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 43001m,
pobér energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 36W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 119Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita
1,6Kg. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Grupa ryzyka
0

5 C1 Oprawa nastropowa wykonana z blachy stalowej, profilowanej, lakierowana na 55
biato, raster z blachy aluminiowej MIRO, paraboliczny. Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 130 000 godzin pracy dla L80BS50,
SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 4900lm, pobor energii
(calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 45W. Wydajnos$¢ $wietlna co najmniej
108lm/W . Temperatura barwowa 4000K. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do
projektu. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Grupa
ryzyka 0.

11 AW1 Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z 21
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Kolor
obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty. Stopien ochrony IP40. Grupa ryzyka 0.

14 AWz Jednostronna oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI 3
z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Kolor
obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty. Przystosowana do pracy w temperaturach
od -20st.C. Grupa ryzyka 0.

15 EW1 Oprawa os$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z 13
piktogramem. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw.
Tryb pracy ciagly- na jasno. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor
obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Stopien ochrony IP40.

l.p. Typ Ilos¢
[kpl ]
1 Gniazdo wtyczkowe podwojne 10A, p/t 14
2 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 10A, p/t 2
3 Lacznik oswietlenia klawiszowy podwojny p/t 18
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2.7. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
2.7.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w przedmiotowym obiekcie brak jest kompleksowej instalacji

okablowania strukturalnego.

2.7.2. Stan projektowany

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego bedzie obejmowata swym zasi¢giem caly
obiekt. Wszystkie elementy systemu muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Sie¢
okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych
gniazd koncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych, jak i1 dla aparatow
telefonicznych. Topologia sieci teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej ,,gwiazdy”.
System okablowania strukturalnego bedzie sktadac si¢ z:

e okablowania poziomego ekranowanego;

e gniazd przylaczeniowych RJ45,

e switchy pietrowych RJ-45/WiFi montowanych w szafkach metalowych typu rack

zamykanych o wym. 107,

e serwer, zlokalizowany w pom. nr 1/7.

2.7.3. Zasada funkcjonowania systemu

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie E. Osprzet potaczeniowy,
kable beda kategorii 6a i polaczone w sekwencji EIA 568B. Gniazdo przytaczeniowe
stanowi¢ bedzie punkt przytaczenia komputerow do sieci okablowania strukturalnego. Dla
kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg gniazda przytaczeniowe typu: RJ45. Kazde z
gniazd nalezy jednoznacznie opisa¢. Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd w
pomieszczeniach musi by¢ ustalona z Inwestorem przed rozpoczeciem prac.

Okablowanie poziome — stanowi¢ bedzie potaczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem
przytaczeniowym. Maksymalna dlugos¢ toru transmisyjnego, wiaczajac kable krosowe nie
moze przekroczy¢ 100 m. Okablowanie nalezy wykona¢ kablami F/FTP, kat.6. Kable beda
prowadzone w korytkach kablowych, przysciennie oraz nasciennie. Wyprowadzenie kabla ma

zapewni¢ 360° kontakt z ekranem kabla (w gniazdach).
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2.7.4. Lokalizacja urzadzen

Zaprojektowano lokalizacje na kazdym z picter budynku szafki zamykanej typu rack 107,
ktéra wyposazona bedzie w switch 11x RJ-45/WiFi na parterze budynku i 20x RJ-45/WiFi .
Gniazda RJ-45 w pomieszczeniach biurowych rozlokowane beda zgodnie z rzutami

kondygnacji budynku. Serwer zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 1/7.

2.7.5. Zasilanie elektryczne

Serwer zasilany bedzie z sieci 230V. Dla zapewnienia zasilania na wypadek zaniku napigcia
przewidziano UPS zapewniajacy podtrzymanie zasilania przez okres okoto 20 min. Switche

zasilane beda z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

2.7.6. Oznaczenia

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Wszystkie kable sygnatowe powinny posiada¢ jednoznaczng numeracj¢. Prawidlowo
wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaty si¢ przynajmniej na obu koncach

kazdego kabla, tj. w skrzynce rack i w gniezdzie sygnatowym.

2.7.7. Testy i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji

oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.

2.7.8. Zestawienie materialow podstawowych

l.p. Typ Ilos¢
[kpl.]
1 Gniazdo RJ-45 18
Switch 10x RJ-45/WiFi 3
3 Router: 1
e Dwupasmowy transfer o tacznej predkosci transferu
3167 Mb/s
e 4 zewngtrzne anteny
e Technologia MU-MIMO
e 8 portow Gigabit LAN
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e Funkcja AiProtection gwarantujaca bezpieczenstwo
e  Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz

4 Szafka typu rack 10” 3
5 Kabel UTP kat. 6 W(g zapotrzebowania
6 Listwa ostonowa z tworzywa W(g zapotrzebowania
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I11. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA BUDYNKU URZEDU MIASTA OPATOW
PRZY UL. PLAC OBRONCOW POKOJU 34

Jednostka ewidencyjna: Opatow
Obreb: Opatow
Nr dzialki: 1292
Inwestor:

Gmina Opatow
Plac Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatoéw

Opracowal:

nr upr. 23/SLOKK/2016
[SL-1764]

Dr inz. arch. Justyna JUROSZEK

Gliwice, kwiecien 2018 r.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.  Zakres robot

* wyburzenie $cian dzialowych w czgS$ci pomieszczen na pigtrze budynku, zgodnie z
czescig rysunkowa dokumentacji,

» wykonanie izolacji cieplnej welng mineralng, wykonanie wygluszenia akustycznego
pod parkiet i ulozenie parkietu debowego o wysokiej odpornosci na Scieranie z
podniesienie poziomu posadzki o 16 cm wzgledem istniejacej rzednej w
pomieszczeniu nr 2/21 z zastosowaniem drewnianych legarow,

= wykonanie izolacji cieplnej welng mineralng, wykonanie wylewki wyréwnujacej i
pokrycie posadzek ptytkami gresowymi antyposlizgowymi oraz podniesienie poziomu
posadzek o 16 cm wzgledem istniejacej rzednej w pomieszczeniach nr 2/9, 2/21 1 2/23
z czgscig korytarza do istniejgcych schodow z zastosowaniem drewnianych legarow, z
likwidacja jednego stopnia schodowego;

* zamurowanie cz¢sci otworéw drzwiowych na parterze i pigtrze budynku,

* wymiana pokrycia posadzek zgodnie z istniejacymi pokryciami (wyktadzinowe PVC
lub parkiet drewnianych — pom. nr 2/3, 2/19), wraz z uzupelieniem cokolikoéw w
pomieszczeniach, w ktorych wyburzane beda $cianki dziatowe,

= odmalowanie pomieszczen ($ciany i sufity), w ktorych wyburzane beda $cianki
dziatowe 1 wykonywane zamurowania i przebicia $cian,

* wymiana drzwi wewngtrznych do czg$ci pomieszczen — zgodnie z czgscig rysunkowa
dokumentacji,

= remont i wydzielenie na parterze budynku pomieszczenia we ogolnodostepnego, w
tym:

o tazienki dla kobiet dostepnej takze dla 0so6b niepelnosprawnych,
o tazienki dla m¢zczyzn z dwoma ,,oczkami” 1 pisuarem,

= wykonanie przedsionka w tazience na pigtrze poprzez wstawienie nowych drzwi;
wymiana glownych drzwi do azienki na nowe aluminiowe z bulajem przeziernym,

* wykonanie szklanej $ciany w konstrukcji aluminiowej do stropu wraz z drzwiami w
profilu aluminiowym o wym. 120/200 oraz tafli miedzy stupem a wyj$ciem na strych
w konstrukcji aluminiowej; klasa przegrod i drzwi EI-30;

* wykonanie nowych schodéw stalowych na poddasze nieuzytkowe po uprzednim

rozebraniu schodéw istniejgcych stalowych,
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* montaz samonos$nej windy hydraulicznej dostosowanej dla niepelnosprawnych wraz z
wykonaniem niezbednych przerobek poreczy na pigtrze, ktére umozliwig dostep do
windy,

= dostosowanie pomieszczenia nr 1/14 na parterze budynku na potrzeby szatni
wierzchniej poprzez wykucie otworu okiennego (bez szklenia), wkucie nadproza
prefabrykowanego typu L o wym. 2 x 150 oraz wstawienie lady granitowej o wym.
120 x 37 x5 x cm,

= roboty instalacyjne wewnetrzne zgodnie z opisami branzowymi.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek Urz¢du Miasta i Gminy zlokalizowany w Opatowie przy Placu
Obroncoéw Pokoju 34.

3.3.  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

» Upadki z wysokosci pracownikow.
» Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).

3.5.  Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

* Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

* Po zapoznaniu si¢ z przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

STRONA 68



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANY UG 05/2018

3.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
p0z.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robodt. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6
m.
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Zalacznik nr 1. Wykaz stali konstrukcyjnej W—- 1 — schody na poddasze

. . . CIEZAR CIEZAR

b ILOSC PRZEDMIOT DEUGOSC | CIEZAR 1 CALKOWITY | MATERIAL | UWAGI

0Z. szt. mm JEDN. ELEM K

: 9
Schdéd z kraty
1 12 pomostowej 25 x 800 27 4,54 54,43 S235JR
800 x 210
2 2 [ 140 3420 16 54,72 109,44 S235JR
3 2 [ 140 3940 16 63,04 126,08 S235JR
Krata pomostowa

4 1 Kata pomostowa 1800 16,9 | 4563 45,63 S235JR

5 2 [ 140 1330 16 21,28 42,56 S235JR

6 24 | Katownik SOX30x 1 2100 145 | 0,002 0,048 S235JR

Schdéd z kraty
7 12 pomostowej 25 x 800 27 6,05 72,6 S235JR
800 x 280

8 2 | f@ownk89x30x | 1800 | 145 | 0,002 0,004 S2350R

9 24 | MaownkS0x30x | 2800 145 | 0,001 0,024 $235JR

10 2 [ 140 1750 16 28 56 S235JR

11 2 Katownlk S0x30x 1 1500 145 | 0,002 0,004 S235JR

12 4g | Maownik 30 x30x 800 145 | 0,001 0,048 $235JR

13 1 Dwuteownik 400 1750 92,4 161,7 161,7 S235JR

14 1 [ 340 1750 50,4 | 103,95 103,95 $235JR
RAZEM (kg) 728,03
1,8% DODATKU NA SPOINY (kg) 13,10
OGOLEM (kg) 741,13
Uwaga:

Rozpatrywaé z rys. nr 7. Projektowane schody stalowe na strych
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Zalacznik nr 2. Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia
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