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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe i
robotami ziemnymi w ramach zadania p.n.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w obrebie aglomeracji Opatow”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania roboét zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, umochienia, odwodnienia) zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z
odtworzeniem elementéw pasa drogowego i terenéw zieleni w miejscowosci Opatow.

1.4 ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST
1.4.1 Odwodnienie terenu roboét

Odwodnienie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewnié nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego.

Na terenie miejscowosci nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych, wykopy nalezy chronié przed
opadami atmosferycznymi i stosowa¢ odwodnienie tymczasowe.
Odwodnienie tymczasowe wykopdw obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w
podiozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesgczajgcych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

1.4.2 Umocnienie wykopéw

Umocnienia wykopdw stanowig budowle tymczasowe w postaci scian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetnia nastepujgce funkcje:

- podtrzymywanie Sciany wykopéw lub uskokow terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegdéw ciekéw i zbiornikéw wodnych,

- rozdzielenie stref rob6t budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonagé, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN
12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umochienia wykopdéw deskowan stanowigcych sprzet
mechaniczny.

Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) Scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.
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Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggdw uzbrojenia terenu i obiektdow im towarzyszacych, wykona konieczne umocnienie
wykopow za pomocg szalunkéw.

1.4.3 Zabezpieczenie na czas roboét istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci
stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem
w czasie wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE)
oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacym nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w
dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji rob6t sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac
m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéow prefabrykowanych o odpowiedniej nos$nosci, szerokosé drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skftadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

1.5 ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST
1.5.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed
rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i posadowienie
wysokos$ciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektéw,

- state punkty wysokosciowe — repery,

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu
wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadniczg, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
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Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2 Prace geotechniczne

Szczegolowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okreslenie nosnosci i statecznosci podioza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,

- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego,

- oceneg oddziatywania wod gruntowych na budowle,

- ocene gruntéow stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajgcych.
Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie niezbednym do
realizacji robot:

- projekt budowy umocnien wykopéw zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,

- projekt organizaciji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkows, obiekt matej architektury,
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- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiérke lub przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub

wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczacym (brus, grodzica).

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatéw) zostaty okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania
ogolne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniaé wymagania techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobdw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia
oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze
stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- grunt mineralny do zasypania wykopdw.

2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- koparka samobiezna

- spycharka gasienicowa

- réwniarka samobiezna

- walec samojezdny, wibracyjny,
- ptyta wibracyjna, samobiezna.
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- spawarka
- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania wykopodw,
- ubijak do zageszczania
- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robét wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzeh i urobku z robét ziemnych
stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdélne wymagania dotyczgce Robo6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogélne”.

51 ROZBIORKIISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
BUDOWY

5.1.1 Rozebranie nawierzchni i urzagdzen drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpic, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposob zapewniajgcy optymalny odzysk materiatow,
ktére mozna ponownie wbudowac. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbidrki nalezy je dostarczaé
na wydzielone skfadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wiasciwego Zarzgdu Drdg i mogg byé
uzyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgods.

Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania drég i ulic muszg by¢ zgodne z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drdg, zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r w trybie Decyzji. Roboty rozbiérkowe elementéw droég i ogrodzen
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane skfadowisko
odpadow.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Marzec 2018 Strona 37



Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (np. gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z
inspektorem Zarzadu Drog. Rozbiérki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia
terenu bedg wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzgdu Dr6g warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robdt zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni i urzgdzen drogowych na
poszczegodlnych odcinkach nalezy wykonac:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie, wywdéz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materiatdw
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materialdw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikdw, rozebranie tawy
betonowej, wywdz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na skfadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej,
wywoéz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze
stupkami, rozebranie fundamentéw, wywdz gruzu na wysypisko, wywéz znakéw na sktadowisko.

5.1.2 Rozbiorki w zakresie terenéw zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposéb
zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowaé etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjetg ziemie roslinng
nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (osobno
czysty humus, osobno humus z darnig).

Czes$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikdbw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaly humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robét budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy i
odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzadowe;j.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zakres robét ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegdlnych odcinkach
nalezy wykonaé:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywdz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja
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5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU
5.2.1 Wymaganiatechniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajacych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.

5.2.2 Warunki szczegétowe

Warunki szczegétowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru robot zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 ST 04.

W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdlnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
5.3.1 Wymagania techniczne
5.3.1.1. Wykopy

=  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop

wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét nalezy go wykonaé¢ do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 — 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno — Inspektorskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed
przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagescic.
= Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk Ilub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédio) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomic¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

= Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokos¢
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

= Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:
a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntéw stabych
nalezy postepowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt podioza powinien
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uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,

ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
pofgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

d) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na gtebokos$é
przemarzania,

= Ogoblne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie
ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢é warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektows.
Wykonanie nasypu z réznych gruntdw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne
jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukfadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
- w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.
= Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia

powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturaing Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wigkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlamoéw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢é zageszczona na
calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepne;j
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz polaé wods.

5.3.2 Warunki szczegé6towe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sg w oddzielnym opracowaniu
-Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach pylastych oraz pytach lessowych z domieszkg glin, nie
stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Wykonane wykopy nalezy chroni¢ przed wodg opadows.

Zasypy wykopow przewidziano gruntem rodzimym z wykopu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegllng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektdéw naziemnych
(budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
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Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy
wykopéw). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanego wodociggu, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonaé zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych
nalezy wykonywac¢ $cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaC umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Przewody
wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdéinych kanatow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy uktadaniu muszg odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéow, wykopy nalezy
wykopywaé recznie z duzg ostroznoscig. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio
na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢, co
najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwrdcié uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowaé umocnienia wykopéw.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetnic wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakohczeniu robot zasadniczych, teren
nalezy uporzgdkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgadzenia i nawierzchnie drogowe oraz
istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonac¢ nw. roboty:

5.3.3 Roboty ziemne sieci wodociggowej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia
Scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robét i istniejgcych instalacji i budowli

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnhienia $cian wykopéw, zabezpieczenie
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techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli
- Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie

wykopu
- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji

odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji

- Wywoz lub przywdz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odktadu z transportem na skfadowisko lub
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég transportowych
tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materialdbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdéw odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdéz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
skfadowisko

- Rozebranie kraweznikdw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywoz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, wywoz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na sktadowisko

5.3.4 Odtwarzanie terenu

Generalny Wykonawca po zakohczeniu robot zobowigzany jest przywrocié teren do stanu
pierwotnego tj. odbudowaé ogrodzenia, dojazdy i drogi oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do
gospodarstw, posesiji i instytucji w czasie realizacji robét. Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatdw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ cze$ciowo przeznaczonych do ich
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowa¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobdéw budowlanych, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, wyrobéw budowlanych i
urzgdzeh, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow - drabiny,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i hasypu,

- prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m2 - dla wykopow, zasypéw, ukopoéw, podsypek, nasypow,
7.1 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  w/g Przedmiaru robét
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Zasady szczegotowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopoéw i nasypow) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogolne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaty ujete w przedmiarze robét, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winna by¢é uwzgledniona w cenie
wykonania robé6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace towarzyszace,

- prace tymczasowe,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zakitdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem

wod,
- oznakowanie prowadzonych robé6t w pasie drogowym,
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- dostarczenie wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okresSlonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- opfaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

- opfaty zwigzane z przyjeciem gruntow, gruzu i odpaddéw na wysypisku komunalnym wraz
z ich utylizacja i transportem,

- porzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

10.2 NORMY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ZUAT-15/IV.4 Geowltdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych, Scianki szczelne
oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004 Nr 140, poz. 1481),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.2003 Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 Nr 220, poz. 2181),
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna cze$¢ dokumentacii
projektowej i SIWZ.
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