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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę i 

robotami ziemnymi w ramach  zadania p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu 

pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 

(wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z 

odtworzeniem elementów pasa drogowego, dojść, dojazdów, chodników, podjazdów i terenów zieleni 

w miejscowości Opatów. 

1.4  ZAKRES ROBÓT TYMCZASOWYCH OBJĘTYCH ST 

1.4.1 Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 

uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze względu 

na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt 

technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości 

podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki 

posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 

podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

1.4.2 Umocnienie wykopów 

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 

które mogą spełniać nw. funkcje: 

- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 

- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 

- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 

- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 

Umocnienia wykopów, niezależnie od rodzaju gruntu i warunków wodnych, należy wykonać w 

szalunkach systemowych gwarantujących bezpieczne wykonanie robót.  

Ścianki musza być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w PN-EN 

12063:2001.  
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Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 

głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz od 

wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 

lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 

konieczne umocnienie wykopów. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z 

wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta. 

Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego z 

budową umocnienień wykopów. 

1.4.3  Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci 

stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem 

w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 

odbudowy nawierzchni drogowej. 

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 

projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 

sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem 

istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur 

PVC lub PE) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie 

skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i 

uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 

zatwierdzenia Inspektorowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować 

m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 

- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 

jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 

wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 

budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 

(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

1.5  ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH OBJĘTYCH ST 

1.5.1 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed 

rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami 

projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i posadowienie 

wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 

- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
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- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu 

wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 

odkształceń. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 

zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 

wykonawcę. 

1.5.2 Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 

budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 

zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 

wykonywanych w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 

- fundamentowanie obiektów budowlanych, 

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 

- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 

- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 

- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 

- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 

- wykonanie barier uszczelniających. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 

geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do 

realizacji robót: 

- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 

- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 

- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci, 

- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. 

 

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
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1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV-WSZ): 

 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 

 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1.8 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  

i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 

- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 

- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie 
terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania 

ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne 

określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 

udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia 

oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 

wydane prze producenta. 

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco ze 

stali St39, St49, wg PN-86/H-93433, 

- grunt mineralny do zasypania wykopów. 
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2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania 

oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 

zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

- koparka samobieżna  

- spycharka gąsienicowa 

- równiarka samobieżna  

- walec samojezdny, wibracyjny, 

- płyta wibracyjna, samobieżna. 

- kafar gąsienicowy  

- żuraw samojezdny 

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

5.1 ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 

BUDOWY 

5.1.1 Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie 

z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas 

budowy.  

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 

które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać 
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na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być 

użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.  

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne z 

wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą o drogach 

publicznych z dnia 21.03.1985r. w trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń 

obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazanych przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 

lub przez Inspektora. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 

robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 

odpadów. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 

elektryczny, woda, ścieki). 

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu z 

inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia 

terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, 

na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych na 

poszczególnych odcinkach należy wykonać: 

­ rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 

urobku na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 

­ rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie 

nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 

odzyskanych na składowisko 

­ rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 

składowisko 

­ rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie 

nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 

odzyskanych na składowisko 

­ rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 

składowisko 

­ rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy 

betonowej, wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie 

składowiska 

­ rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, 

wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

­ rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze 

słupkami, rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko. 

5.1.2 Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 

zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 

wbudowania w tereny zieleni. 

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz z 

darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię roślinną 

należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym (osobno 

czysty humus, osobno humus z darnią). 

Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 

założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 

(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy i 
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odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 

administracji samorządowej. 

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków 

Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 

Inspektorem. 

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach 

należy wykonać: 

- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 

składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 

- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 

nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja  

5.2 ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW UZBROJENIA TERENU 

5.2.1  Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu. 

5.2.2  Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 

odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

5.3 ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1 Wymagania techniczne 

5.3.1.1. Wykopy 

▪ Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 

mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho 

przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 

ręcznie i pod nadzorem geologiczno – Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 

dnie wykopu należy zagęścić. 

▪ Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

▪ Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe od 1 cm. 
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Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 

rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być 

zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 

powinien wynosić IS  =  1,00. 

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 

▪ Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 

a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem (o 

wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić 

projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować 

zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 

projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 

powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z 

nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 

szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 

połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje 

pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania, 

▪ Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie 

ok. 5 %. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 

zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 

powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne 

jest przy zachowaniu następujących warunków: 

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 

▪ Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 

większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 

gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 

grubości warstwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 

przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 

przewidzianymi do stosowania na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 

całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 

wymagane zagęszczenie. 
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W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 

warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 

spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.3.2 Warunki szczegółowe 

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone są w oddzielnym opracowaniu 

„Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o 

charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, z 

uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych ścianek szczelnych 

oraz eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. Zasypy wykopów 

przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny 

przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz 

niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać 

szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych 

(budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie 

terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 

wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. 

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z warunkami 

przez niego wydanymi. 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, 

podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 

wymaganiami niniejszej ST. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 

destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie 

odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 

Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych 

należy wykonywać ścianki szczelne o charakterze tymczasowym. 

 Dla wykopów o ścianach pionowych przewidziano umocnienia w postaci szalunków systemowych.  

Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych 

ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych 

poszczególnych kanałów. 

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 

robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.  

W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy 

wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 

powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 

Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 

nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio 

na wyrównanym dnie wykopu. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co 

najmniej 0,20m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 

spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 

naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 

podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 30 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.  
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Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 

warstwami do uzyskania IS=0,95.  

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. 

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i 

rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren 

należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz 

istniejące zagospodarowanie terenu. 

W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 

oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  

5.3.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 
urobku na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia 
ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 
na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 
techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie 
obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie 
wykopu 

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie 
obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji 
odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub 
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych 
tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska 

Roboty przygotowawcze - drogi  
- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 
- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 
gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko 

5.3.4 Odtwarzanie terenu 

Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 

pierwotnego, tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni gruntowej i bitumicznej 

oraz zapewnić dojazdy, dojścia do gospodarstw i posesji  w czasie realizacji robót.  

Na terenach zielonych i w ogródkach wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem 

warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. Odtworzenie elementów nawierzchni pasa drogowego, 

zapewniające uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren budowy. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne 

nadwyżki ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich 
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zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien być odwieziony go w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i urządzeń, 

zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 

odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie 

zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 

-  wykonanie wykopu i podłoża, 

-  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu i nasypu, 

- prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 

- zagęszczenie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo. 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

 Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Podstawą płatności jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawcę. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

10.2 NORMY ZWIĄZANE 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

• PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

• ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz 

inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 

169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 43, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 

projektowej i SIWZ.  

 


