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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe i
robotami ziemnymi w ramach zadania p.n.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w obrebie aglomeracji Opatow”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem elementéw pasa drogowego, doj$¢, dojazdéw, chodnikéw, podjazdow i terendw zieleni
w miejscowosci Opatéw.

1.4  ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST
1.4.1 Odwodnienie terenu roboét

Odwodnienie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podioza gruntowego. Projekt
technologii odwodnienia wykopéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne wiasciwosci
podtoza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki
posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopéw obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podiozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

¢) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopdw nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

1.4.2 Umocnienie wykopoéw

Umocnienia wykopdw stanowig budowle tymczasowe w postaci scian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetnia¢ nw. funkcje:
- podtrzymywanie Sciany wykopdéw lub uskokéw terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
- zabezpieczenie brzegdéw ciekéw i zbiornikéw wodnych,
- rozdzielenie stref robot budowlanych o réznym poziomie posadowienia.
Umocnienia wykopdw, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, nalezy wykona¢ w
szalunkach systemowych gwarantujgcych bezpieczne wykonanie robét.
Scianki musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN
12063:2001.
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Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopow, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkos$ci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowii.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggdw uzbrojenia terenu i obiektdéw im towarzyszgcych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopdw. Umocnienia wykopdw nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta.

Za przyjety system umocnienia wykopdw odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzgdzania dziennego raportu zwigzanego z
budowg umocnienieh wykopdw.

1.4.3 Zabezpieczenie na czas roboét istniejagcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci
stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem
w czasie wykonywania tak robot ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur
PVC lub PE) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie
skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przediozy do
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowacl
m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nos$noéci, szerokos¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skftadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

15 ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST
1.5.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed
rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i posadowienie
wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gtdbwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektéw,

- state punkty wysokosciowe — repery,

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podioza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementoéw stanu
wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadniczg, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2 Prace geotechniczne

Szczegolowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okresla Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,

- ocene statecznosci skarp, wykopéw i nasypdw oraz ich zabezpieczenia,

- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,

- ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,

- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od =zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badahn w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie niezbednym do
realizacji robdt:

- projekt odwodnienia wykopdéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,

- projekt budowy umocnieh wykopéw zwigzanych z budowsg uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,

- projekt organizacji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢é opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV-WSZ2):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesé techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejgcych obiektow budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie
terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i wagsko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materiatdéw) zostaty okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania
ogolne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetnia¢ wymagania techniczne
okredlone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobdw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia
oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze
stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- grunt mineralny do zasypania wykopéw.
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2.2.2. Wymagania szczegbtowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i skladowania
oraz kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczgcych tychze wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- rowniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- ptyta wibracyjna, samobiezna.
- kafar ggsienicowy
- zuraw samojezdny
- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,
- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce Robé6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

5.1 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
BUDOWY

5.1.1 Rozebranie nawierzchni i urzagdzen drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpic, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
Z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatow,
ktére mozna ponownie wbudowacé. W celu zabezpieczenia materiatdéw z rozbidérki nalezy je dostarczaé
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na wydzielone skfadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wiasciwego Zarzgdu Drég i mogg byé
uzyte do ponownego whudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania drog i ulic musza byé zgodne z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzgd Drog, zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. w trybie Decyzji. Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ogrodzen
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbioérce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane skfadowisko
odpaddw.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z
inspektorem Zarzadu Drég. Rozbiérki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia
terenu bedg wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzgdu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni i urzagdzeh drogowych na
poszczegodlnych odcinkach nalezy wykonag:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odkfadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materiatdw
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a materiatéw
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materialdw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie kraweznikdw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie fawy
betonowej, wywdz gruzu na wysypisko a materialdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowe;,
wywdz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze
stupkami, rozebranie fundamentéw, wywdéz gruzu na wysypisko, wywo6z znakdéw na skfadowisko.

5.1.2 Rozbiorki w zakresie terenéw zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposéb
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowac etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos$¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie roslinng
nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (osobno
czysty humus, osobno humus z darnig).

Cze$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikéw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaly humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonhczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy i
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odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekazaé odpowiedniemu organowi
administracji samorzgdowej.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zakres robot ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

W zakresie robot zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegdlinych odcinkach
nalezy wykonac:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywdz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robét

- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja

5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU
5.2.1 Wymaganiatechniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru robo6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu.

5.2.2 Warunki szczegétowe

Warunki szczegétowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych witasciwych dla
charakteru robot zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu.

W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdlnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
5.3.1 Wymaganiatechniczne
5.3.1.1. Wykopy

=  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop

wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 — 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno — Inspektorskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed
przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagescic.
= Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.

= Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byc¢
wieksze od 1 cm.
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Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i giebokos¢
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopoéw tymczasowych

= Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (o
wystgpieniu gruntow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomié
projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych nalezy postepowaé
zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt podioza powinien uwzgledni¢é przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z
nasypem,

c) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usunac na gtebokos¢ przemarzania,

= Ogolne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie
ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektows.
Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne
jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

= Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.
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W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz polaé¢ woda.

5.3.2 Warunki szczegétowe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sg w oddzielnym opracowaniu
~-Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo nawodnionych, wymagajace, z
uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien realizowanych za pomocg stalowych scianek szczelnych
oraz eksploatacji instalacji odwadniajgcych wgtebnych i powierzchniowych. Zasypy wykopow
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny
przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegllng uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych
(budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy
wykopéw). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matej nos$nosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawno$ci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wadd gruntowych
nalezy wykonywacé scianki szczelne o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdw o Scianach pionowych przewidziano umocnienia w postaci szalunkéw systemowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie 2z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegodlnych kanatow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy uktadaniu muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu.
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy
wykopywaé recznie z duzg ostroznoscig. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio
na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢, co
najmniej 0,20m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwrdcic uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungc
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopéw. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 30 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
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Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umochienia wykopow.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢é wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonhczeniu robét zasadniczych, teren
nalezy uporzadkowac¢ i odtworzyé rozebrane uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz
istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonac nw. roboty:

5.3.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia
$cian wykopdw, zabezpieczenie techniczne robdét i istniejgcych instalacji i budowli

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie
techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektow w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie

wykopu
- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze skfadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z Zzageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji

odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczeh technicznych robaét i instalacji

- Wywoz lub przywdz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odktadu z transportem na skfadowisko lub
do wbudowania w =zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drog transportowych
tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie kraweznikdow drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywoOz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywdz
gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, wywdz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na sktadowisko

5.3.4 Odtwarzanie terenu

Generalny Wykonawca po zakohczeniu robét zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego, tj. odbudowa¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni gruntowej i bitumicznej
oraz zapewni¢ dojazdy, doj$cia do gospodarstw i posesji w czasie realizacji robét.

Na terenach zielonych i w ogrédkach wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. Odtworzenie elementéw nawierzchni pasa drogowego,
zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed wejsciem na teren budowy.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanaldw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich
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zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ odwieziony go w miejsce wskazane przez
Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyroboéw budowlanych i urzadzen,

zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie
zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw - drabiny,

- jakosé gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- prawidlowe wykonanie podsypki i osypki,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogodlne zasady odbioru roboét oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowad:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacija projektowa,

sprawdzenie wykonania robdét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawce.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

10.2 NORMY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$é 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i potgczen.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnoséci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, scianki szczelne oraz
inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa 0 normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr
169, poz. 1386).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Marzec 2018 Strona 38



