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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00: “Wymagania
Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania p.n.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz
z przytgczami w obrebie aglomeracji Opatéw” na ulicach: Cmielowska, Partyzantéw, Stowackiego, 1-
go Maja, Stoneczna, Cegielniana, Marcinkowice, Czerwinskiego, Lipowska.

Zadanie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno-ttocznej wraz z
odejsciami kanalizacyjnymi, rurociggiem ttocznym, sieciowych oraz przydomowych przepompowni
Sciekéw, a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia)
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno—ttocznej oraz z odtworzeniem
pasa drogowego, terenéw utwardzonych i terenéw zielonych do stanu pierwotnego.

12 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) i zawierajgca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego
standardu i jakosci wykonanych Robot w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych
wyrobéw budowlanych.

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwa: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz
z przylgczami w obrebie aglomeracji Opatow”, obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na ulicach: Cmielowskiej, Partyzantéw, Stonecznej, Marcinkowice, Czerwinskiego, Lipowskiej oraz
grawitacyjno-ttocznej przy ulicy Stowackiego, 1-go Maja, Cegielnianej wraz z odejsciami
kanalizacyjnymi, rurociggiem tlocznym, sieciowg najazdowg pompownig $ciekdw wraz z instalacjg
wewnetrzng elektryczna, umozliwiajgcej odprowadzanie sciekéw z istniejagcych i przewidywanych w
perspektywie budynkow zlokalizowanych wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Pompownie s$ciekow zlokalizowane bedg na czterech ulicach, 1-go Maja, Cegielnianej,
Stowackiego oraz Marcinkowice.

Scieki odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym do projektowanej pompowni $ciekéw,
a nastepnie przettaczane rurociggiem ttocznym w kierunku studzienki rozpreznej. Skad Scieki
istniejgcym systemem kanalizacyjnym odprowadzane bedg do istniejgcej Oczyszczalni Sciekdéw

Trasa projektowanej kanalizacyjnej przebiegaé bedzie w obszarze zurbanizowanym
z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodowg w dziatkach prywatnych i w pasach drogowych
(drogi gruntowe utwardzone i bitumiczne). Lokalizacja kanatéw w zaleznosci od zagospodarowania
terenu, z zachowaniem normatywnych minimalnych odlegtosci przewoddéw kanalizacji sanitarnej od
istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nie wystepuje zielenn wysoka przewidziana do wycinki. Tereny zielone to gtdwnie dziatki
z zabudowg mieszkaniowsg, uzytki rolne (obszary pdl uprawnych i tgk) oraz nieuzytki. Drogi: gruntowe
utwardzone i asfaltowe. Szata roslinna wystepuje w postaci zieleni niskiej (trawnikow), krzewdéw
ozdobnych i drzew owocowych.

Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, studnie kopane i wiercone,
przydomowe bezodptywowe zbiorniki na Scieki oraz napowietrzne i podziemne sieci energetyczne i
teletechniczne.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
tj. wykopy, zasypy, umocnienienia, odwodnienia zwigzane z budowg kanalizacyjnej, przepompowni
oraz roboty odtwarzajgce teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdéw i drég w tym z nawierzchni
utwardzonej oraz zapewnienie dojazdoéw, dojs¢ do budynkéw w czasie realizacji Robét. Na terenach
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Zielonych zasypywanie wykopow gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi
urodzajnej.

1.4.1 Zakres Robo6t do wykonania

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Cmielowskiej obejmuije:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dlugosci L = 603,8 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dlugosci L = 54,85 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 200, dtugos¢ L = 51,15 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, diugos¢ L = 56,8 mb
tacznailos¢ szt. = 5

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Partyzantow obejmuje:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugosci L = 148,75 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos$¢ L = 42,75 mb, 6 szt.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Stowackiego obejmuije:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dlugosci L = 362,65 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dlugosci L = 111,55 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 200, dtugos¢ L = 37,3 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, diugos¢ L = 222,25 mb
tacznailos¢ szt. = 9
- Tloczny PE 63x3,85, diugosci L = 448,1 mb

Zakres roboét wedtug dokumentaciji projektowej na ulicy 1-go Maja obejmuje:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugosci L = 825,1 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 160, dlugosci L = 79,85 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dlugosci L = 66,65 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 200, dtugos¢ L = 113 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, dtugos¢ L = 145,95 mb

tacznailosé szt. = 10

- Ttoczny PE 180x10,7, dtugos¢ L = 217,25 mb
- Tioczny PE 90x5,4, dtugosci L = 950,55 mb
- Titoczny PE 63x3,85, dlugosci L = 62,05 mb

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Stonecznej obejmuije:
- Przylacz kanalizacyjny PVC 200, diugos¢ L = 32,2 mb
- Przytacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos¢ L = 10,45 mb
tacznailos¢ szt. = 1

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Cegielnianej obejmuje:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugoéci L = 952,35 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 160, dlugoéci L = 202,65 mb
- Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dlugosci L = 24 mb
- Przytacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos¢ L = 405,8 mb, 29 szt.
- Tioczny PE 75x4,5, dlugosci L = 297,2 mb
- Tioczny PE 63x3,85, dtugosci L = 499,1 mb

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Marcinkowice obejmuje:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugosci L = 554,2 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos¢ L = 82,95 mb, 5 szt.
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- Tioczny PE 63x3,85, dtugosci L = 119,3 mb

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Czerwinskiego obejmuije:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugosci L = 136,3 mb

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Lipowskiej obejmuije:
- Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dlugosci L = 80,1 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 200, dtugos¢ L = 18,75 mb
- Przylacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos$¢ L = 31 mb
taczna ilos¢ szt. = 2

1.4.2 Wymagania Ogolne

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z kodami Wspolnego stownika Zamoéwien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 02 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

ST 03 Przepompownie $ciekow
CPV 45232423 — 3 - Roboty w zakresie przepompowni $ciekow
ST 04 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drég
1.4.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych Robét tymczasowych

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Robdt podstawowych niezaliczane do Robaét
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:
a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robét,

f) nadzoér uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Robét podstawowych objetych
zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
Robdt podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:

a) odwodnienie terenu robot,
b) umocnienie wykopow,
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c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe),

f)  zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz.,
tablice informacyjne itp.),

g) odtworzenie terenu.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren objety niniejszg inwestycjg — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w
uktadzie wolnostojgcym, uzytki i nieuzytki rolne. Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna.
Drogi sg o nawierzchni ziemnej oraz asfaltowe;.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Budowlane;j.

1.6.4 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

1.6.5 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.6 Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 2z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub i innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z
pdzniejszymi zmianami) wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany Ilub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodnie z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
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1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentaciji
Projektowej powinny by¢ uzywane jako definicje norm a nie nazw poszczegdélnych firm,
ktérych wyroby sg stosowane w projekcie.

1.6.11  Skroét Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany
w dokumentach wchodzgcych w sktad Opisu Przedmiotu Zamowienia powinien by¢
rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do
wbudowywania obiektéw budowlanych zapewniajac:

a) Speftnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenhstwa konstrukgciji,
- bezpieczehstwa pozarowego,
- bezpieczehAstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,
c) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
g) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

h) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéw
Robdét oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie. Wszystkie czynno$ci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umownej
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na
wiasny koszt.

1.7.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Przedmiar robot,

c) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje Budowy dla
catosci wykonywanych robot; Catosé prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie Geodezyjno —
Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykona¢ przed zasypaniem sieci i
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innych obiektéow liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tylu egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisbw w poszczegolnych uzgodnieniach oraz dla
Zamawiajacego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie
Ryczalttu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. w/w dokumentacji
oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktére przekaze odpowiednim
instytucjom wymagajgcym takiej dokumentacji.

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.7.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegolnione
w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc:
ST, projekt budowlany, przedmiar Robét, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé¢ Inspektorat, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli musza by¢é jednorodne i wykazywaé bliskg  zgodnosc,
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatdw oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg obejmuje rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérym
wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz drogi i tereny zielone.

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegodlnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

(c) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze i
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
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(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw
i mostéw prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego Podwykonawcdow i Dostawcéw.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowa.

(f) W Cene ofertowg wilgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow
Terenu Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, scieki
itp. W Cene tg winny by¢ witaczone rowniez wszelkie optaty wstepne przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikébw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(9) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Roboét i doprowadzi¢é go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidaci
terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe. Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie
Ryczattu w Cenie Ofertowe;.

(i) W Cene Ofertowg winny by¢é wlgczone wszelkie optaty wstepne przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzeh po zakonczeniu zadania. Koszt
likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy nalezy ujaé¢ w formie Ryczattu w Cenie Ofertowe;j.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzoér
hydrogeologiczny

b) utrzymywaé staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie optaty za nadzoér Uzytkownikéw i
Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.7.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowej.

1.7.110chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Roboét od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy
Odcinek Robét bedzie utrzymywany i prowadzony w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajgce nie pozniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13 Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu Robét. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany
jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robét w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego
na czas robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug
uzgodnionych projektéw (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i
zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), utrzymania objazdéw i
organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wtascicieli drog.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzgdzenh
w pasie drogowym lezg po stronie zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten
wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w
formie Ryczattu w Cenie ofertowe;j.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;.

1.7.14Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli posesji i obiektow o
utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia rowniez daty rozpoczecia
Robét uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych prac (sieci:
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, ciepine, wodne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wiasciciela danej sieci.
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Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wtascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie
mogg wynikng¢ w zwigzku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wtascicieli dziatek). Na 7
dni przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami dziatek prywatnych,
przez ktére przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dziaice.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ pisemne uzgodnienie od
wiasciciela dziatki po zakohczeniu prac na jego posesji i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego
oraz, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancow. Jezeli w trakcie Robdot Wykonawca odkryje sieci bedace czescig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedgce w ztym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wtasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wilascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem
uzasadniajgcym zwitoke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenéw, na ktoérych prowadzone bedg prace. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
uzgodni¢ z uzytkownikiem sposob podtgczania do istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe
nie powinny zaktdcac sprawnej eksploatacji tych urzadzen.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.7.15 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkdéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu na
trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury podtoza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Roboét, ktéry
przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowosc
prowadzenia robét odwodnieniowych w przypadku wystgpienia dtugotrwatych opaddéw. Obnizenie
poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac zmian warunkow gruntowo-wodnych obszarow
przylegtych. Projekt technologii odwodnienia wykopdw opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wiasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopdw, obcigzenia od projektowanego
obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania
odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopéw bedg wymagaty podczyszczenia przed
wprowadzeniem do srodowiska, tzn. nie bedg spetniaty warunkéw wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Ssrodowiska wodnego. Przewiduje sie wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej
sytuacji wystepujgcych podczas wykonywania Robot.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podtozu pod budowle) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry)

Po wykonaniu Robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzgdzeh przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg witgczone w Cene Umowy.

1.7.16 Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci z
tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykonaé¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.17 Przekazanie kanalizacyjnej

Na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

1.8 NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

¢) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\Wie; - Warunki Ogodlne.
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2. MATERIALY

21 WYMAGANIA FORMALNE

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normag lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966).

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

215 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
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Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

2.3 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehr od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy Ilub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktoére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptac;ji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

2.5 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca  wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zZmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg
usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Budowy Ilub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca Robét jest zobowigzany opracowaé harmonogram Robét.

52 ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢é szczegbtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢  $rodkéw  transportu  oraz  urzadzeAh do = magazynowania
i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb  zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich  wlasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajagcy. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
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budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robot specjalny dziennik
robét dotgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne — oryginat i
kopia z perforacjg umozliwiajgcg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegodlne strony dziennika budowy
organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposdéb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pozniejszych uzupetnieh. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robét Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla osob
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(2) Pozostale Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastepujgce
dokumenty:

No oD

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie materiatéw budowlanych,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu ( korncowemu)
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT.

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét i wystepuje z wnioskiem o
powotanie komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia Robot przez Wykonawce.

8.3 PROBY KONCOWE

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu
14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylgczeniem PN dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
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- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag
miedzynarodowg ISO,
- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okredlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .

Wykaz przepisow prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodeksoéw postepowania,
norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce ( dla celow
informacyjnych).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) z
pozniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 10 maja 2007r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2007 nr. 99 poz.665).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Roboét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401 z pézniejszymi
Zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z
pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

e Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)

e Ustawa z dnia 27 lipca 200lr o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

e Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U Nr 16 poz. 78 z pézniejszymi
Zmianami.

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430).
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