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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania 

Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów” na ulicach: Kościuszki, Ćmielowska, Partyzantów, 

Zacisze, Cegielniana, L.Czarnego, L.Czarnego DN300, Marcinkowice, Cmentarna, Czernika, 

Czerwińskiego, Legionów. 

Zadanie obejmuje budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej, a w tym roboty ziemne 

tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy 

humusu, przekroczenia dróg) związane z budową sieci wodociągowej oraz z odtworzeniem pasa 

drogowego i terenów zielonych do stanu pierwotnego. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako 

opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i zawierająca zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego 

standardu i jakości wykonanych Robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych. 

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI   

Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej         

w miejscowości Opatów, gmina Opatów. Projektowany wodociąg będzie dostarczał wodę nowym 

odbiorcom dla potrzeb gospodarczych i bytowych a także będzie służył do celów przeciwpożarowych. 

Zaprojektowano sieć wodociągową w układzie rozgałęźnym z rur PE 315-40, żeliwne kształtki, 

kształtki z PE oraz armaturę żeliwną z żeliwa sferoidalnego i uzbrojenie. Przyłącza do budynków 

zaprojektowano z rur PE 40. 

   Trasę projektowanej sieci poprowadzono w pasie drogi krajowej, powiatowej, lokalnej, 

wojewódzkiej oraz gminnej o nawierzchni gruntowej i asfaltowej. Przez działki prywatne, gminne i 

działki Skarbu Państwa oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej.  

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót związanych z przygotowaniem 

terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 

tj. wykopy, zasypy, umocnienia, odwodnienia  związane z budową sieci wodociągowej, oraz roboty 

odtwarzające teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdów i dróg oraz zapewnienie dojazdów, dojść 

do budynków w czasie realizacji Robót. Na terenach zielonych zasypywanie wykopów gruntem 

rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

1.4.1 Zakres Robót do wykonania 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Kościuszki obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 27,5 mb 

PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 2,5 mb 

- Zasuwa żeliwna Ø 50mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 110mm – 3 szt. 

- Trójnik Ø 110mm – 5 szt. 

- Złączka Ø 50mm – 1 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Ćmielowskiej obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 388 mb            
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- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 12 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 19 mb, 3 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm –3 szt. 

- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 4 szt. 

- Kołnierz żeliwny / zaślepka Ø160mm – 1 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Partyzantów obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 160,5 mb            

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 1,5 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 32 mb, 6 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm –6 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 1 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 1 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Zacisze obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 334 mb  

PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 24 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 6 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 118 mb, 5 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 5 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 1 szt. 

- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 4 szt. 

- Studnia wodomierzowa 1000 – 1 szt.  

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Cegielnianej obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 920 mb  

PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 1,5 mb 

PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 1,5 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 22 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 253,5 mb, 32 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 32 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 90mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 110mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 2 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 6 szt. 

- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 6 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 12 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. L.Czarnego obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 321,5 mb  

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 85,5 mb 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 7 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 1 szt. 
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- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 4 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. L.Czarnego DN300 obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 315x28,6, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 986 mb 

PE 250x22,7, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 221 mb  

PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, długość L = 3 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 6,5 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 42 mb, 7 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 7 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 110mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 250mm – 2 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 315mm – 2 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 3 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 3 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Marcinkowice obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 627 mb  

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 97,5 mb  

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 6 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 1 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 2 szt. 

- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 3 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Cmentarnej obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 326 mb  

PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 2 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 1,5 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 9 mb, 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 90mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 2 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 1 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Czernika obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 780 mb            

PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 2 mb 

PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 64 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 19,1 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 361,65, 40 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 41 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 50mm – 2 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 90mm – 1 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 2 szt. 
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- Hydrant podziemny Ø 80mm – 11 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 11 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Czerwińskiego obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 236 mb                       

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 3 mb 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 1 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 2 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 2 szt. 

 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej na ul. Legionów obejmuje: 

- Sieć wodociągowa z rur : 

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 898,1 mb  

PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, długość L = 8,1 mb     

PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, długości L = 6,5 mb 

PE 50x4,6, klasy PEHD 100, PN 10, długości L = 2,0 mb 

- podłączenie hydrantów, odcinki żeliwne DN 80, długości L = 16,5 mb 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 35 mb, 10 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 40mm – 10 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 90mm – 2 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 110mm – 2 szt. 

- Zasuwa żeliwna Ø 160mm – 5 szt. 

- Hydrant podziemny Ø 80mm – 3 szt. 

- Hydrant nadziemny bez zasuwy Ø 80mm – 4 szt. 

- Zasuwa żeliwna hydrantowa Ø 80mm – 7 szt. 

 

 

 

1.4.2 Wymagania Ogólne  

Należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kodami Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

ST 01  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

 

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

  

 ST 02 Roboty montażowe sieci i przyłączy wodociągowych 

 

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe 

 

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

ST 04 Przewiert sterowany 

 

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
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1.4.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących Robót tymczasowych 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych niezaliczane do Robót 

tymczasowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) obsługa geotechniczna, 

c) prace projektowe i uzgodnienia, 

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 

f) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonywania Robót podstawowych objętych 

zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

Robót podstawowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej 

komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.), 
g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp 
i p.poż., tablice informacyjne itp.), 

h) odtworzenie terenu. 

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w 

układzie wolnostojącym, użytki i nieużytki rolne. Nie występuje zabudowa wielorodzinna.  

Drogi są o nawierzchni ziemnej oraz asfaltowej.  

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Budowlanej. 

1.6.4 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz Robót. 

1.6.5  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
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1.6.6 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 

dnia 8 lutego 1995r.) wraz z późniejszymi zmianami  (Dz. U. Nr 136  z dnia 21 listopada 

1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,  

 1.6.8 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub i innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z 

późniejszymi zmianami) wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.6.9 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie  

z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

dany wyrób, proces lub usługa są zgodnie z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji 

Projektowej powinny być używane jako definicje norm a nie nazw poszczególnych firm, 

których wyroby są stosowane w projekcie. 

1.6.11 Skrót Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST używany  

w dokumentach wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być 

rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do 

wbudowywania obiektów budowlanych zapewniając: 

a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwo użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym umożliwi sukcesywne wykonywanie przyłączy domowych 

przez poszczególnych zainteresowanych  mieszkańców w trakcie wykonywania Robót. 
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1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabelę Elementów 

Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST. 

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokościowej) Teren Budowy Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że koszty związane z obsługa geodezyjną Wykonawcy są uwzględnione w Cenie umownej 

i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na 

własny koszt. 

1.7.2 Dokumentacja Budowy  

Dokumentację Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Przedmiar robót, 
c) Informację BIOZ, 
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonać: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Budowy 
dla całości wykonywanych robót; Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie 
Geodezyjno – Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed 
zasypaniem sieci i innych obiektów liniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisów w poszczególnych 
uzgodnieniach oraz dla Zamawiającego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 
należy przedstawić w formie Ryczałtu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji 
powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom wymagającym takiej 
dokumentacji. 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

1.7.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 

w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność: ST, projekt budowlany, przedmiar Robót, umowa. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektorat, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości, od których 

dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność,  

z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych 

materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na swój koszt.  
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1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy 

Teren objęty inwestycją to tereny w większości zagospodarowane o zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej, na którym występuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone oraz 

użytki i nieużytki rolne. 

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze i 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  

i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego Podwykonawców i Dostawców.  

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową.  

(f)  W Cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

Terenu Budowy, drogi montażowe oraz uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, ścieki 

itp. W Cenę tą winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

(g) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu Robót i doprowadzić go stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 

terenu Budowy. 

(h) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona 

wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 

montażowe. Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie 

Ryczałtu w Cenie Ofertowej.  

(i) W Cenę Ofertową winny być włączone wszelkie opłaty wstępne przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty 
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ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po zakończeniu zadania. Koszt 

likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy należy ująć w formie Ryczałtu w Cenie Ofertowej. 

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 
hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

d) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowy włączone są wszelkie 

opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w 

okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 



Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Marzec 2018 Strona 15  

 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 

korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 

dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.  

1.7.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadomiony Inspektor.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.7.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

1.7.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Przyjęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Każdy 

Odcinek Robót będzie utrzymywany i prowadzony w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.13  Organizacja ruchu zastępczego 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia 

Robót i do ich rozbiórki po zakończeniu Robót. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowiązany 

jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania Robót w przypadku zajęcia jezdni 

lub drogi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego 

na czas robót budowlanych.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i 

zalecanego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg), utrzymania objazdów i 

organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez właścicieli dróg. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym leżą po stronie zamawiającego, oznacza to, że Wykonawca umieszcza ten 

wydatek w ofercie. Koszt związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w 

formie Ryczałtu w Cenie ofertowej.  

Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego, 

utrzymaniem, likwidacją Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej. 

1.7.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

i przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji i obiektów o 

utrudnieniach związanych z robotami. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia 

Robót użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci: 

energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne itp.).  

Roboty wykonane przy osłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod 

nadzorem służb właściciela danej sieci.   

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie  

z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni 

Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni 

do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże Właścicielowi.  

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Przy wykonaniu Robót na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie 

mogą wyniknąć w związku z realizacją prac (w tym ewentualne roszczenia właścicieli działek).  

Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek 

prywatnych, przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej 

działce. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od 

właściciela działki po zakończeniu prac na jego posesji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 

oraz, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia. 

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, a gdy 

nie będzie możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla 

mieszkańców. Jeżeli w trakcie Robót Wykonawca odkryje sieci będące częścią infrastruktury 

uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) będące w złym stanie technicznym 

wówczas odpowiedzialny będzie za powiadomienie właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim 

właścicielom naprawę czy tez konserwację fragmentów sieci, przy czym nie może to być powodem 

uzasadniającym zwłokę Wykonawcy w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych 

z tym związanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień  

(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie  jednostki uzasadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem sposób podłączania do 

istniejącej sieci a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji tych 

urządzeń. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

niepodlegających odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
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1.7.15  Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytków 

w Kielcach. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 

dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 

korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 

dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 

którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

1.7.16  Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie rowów 

melioracyjnych. 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 

uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze względu na 

trwałość  obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robót, który 

przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość 

prowadzenia robót odwodnieniowych w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów. Obniżenie 

poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów 

przyległych. Projekt technologii odwodnienia wykopów opracowuje Wykonawca  biorąc pod uwagę 

hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego 

obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresyjnego oraz czas trwania 

odwodnienia.  

Jeżeli wody uzyskane z odwodnienia wykopów będą wymagały podczyszczenia przed 

wprowadzeniem do środowiska tzn. nie będą spełniały warunków wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. Przewiduje się wykonanie tymczasowych rozwiązań, odpowiednich do danej 

sytuacji występujących podczas wykonywania Robót. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlę) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0% 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry)   

 Po wykonaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 
zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych 
urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 
zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w Cenę Umowy. 

1.7.17  Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew  

Projektowana sieć wodociągowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich 

systemu korzeniowego. Teren jest położony poza obszarem objętym ochroną prawną zgodnie z 



Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Marzec 2018 Strona 18  

 

ustawą z dn16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz.625 z póżn. zmianami). Teren 

przedsięwzięcia nie jest objęty zakazami z art.40 ust. 3, art.88l, art. 88n, ustawy Prawo wodne. 

1.7.18 Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalności z 

tym związane Wykonawca zobowiązany wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

Odbiory techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

1.7.19  Przekazanie sieci wodociągowej. 

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym celu 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie 

usterki uniemożliwiające otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umowy.  

1.8 NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

PN  - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO - Warunki Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA FORMALNE 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o 

wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
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właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

1.  Dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

2016 poz. 1966). 

 2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

2.2 ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu Robót.  

2.3 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.4 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji. 

2.5 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem.  

2.6 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inspektora  w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą 

usunięte z Terenu Budowy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany opracować harmonogram Robót. 

5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

6.5 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik Budowy       

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 

montażu. 

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 

kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 

budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik 

budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 

montażu. 

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 

jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik 

robót dołącza się do dziennika budowy. 

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i 
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kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy 

organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 

stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 

późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1. Inwestor, 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

3. Projektant, 

4. Kierownik Budowy, 

5. Kierownik Robót Budowlanych, 

6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 

upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 

kradzieży lub zniszczeniu. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

(2) Książka Obmiaru 

Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  

i wpisuje do Książki Obmiaru. 

(3)Tabele elementów Robót 

Tabela elementów Robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie etapów Robót. 

(4) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora. 

(5) Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(4) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie, 

g)  operaty geodezyjne, 

h)  świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie materiałów budowlanych, 

i)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom w zależności od ustalenia w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT. 

 Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakończeniu Robót i występuje z wnioskiem o 

powołanie komisji odbioru końcowego przez Inwestora. Inwestor powoła komisje odbioru końcowego 

w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Wykonawcę. 

8.3 PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach Umowy i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach 

Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie 

gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 

14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi 

poświadczony wynik tych prób. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Cena jednostkowa będzie obejmować, (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren  

budowy, magazynowania, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierowni ctwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny być określane z uwzględnieniem faktu, że 

materiały, które będą do tych Robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone 

Wykonawcy. 
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9.2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PRACE TYMCZASOWE 

Koszt prac towarzyszących zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie Ryczałtu   

w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Prace tymczasowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub  

w formie Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1. 

9.3 ZAPLECZE WYKONAWCY 

9.3.1 Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy 

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji:  

1. pomieszczenie biurowe. 

2. udostępni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka) 

3. linię telefoniczną wyposażoną w telefon/fax, 

4. pomieszczenie biurowe i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na 

wypadek pożaru i włamania. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy 

Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy są własnością 

Wykonawcy. 

W ramach likwidacji Biura zlikwidować należy całe zaplecze, a w tym parkingi. Teren po 

likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Zakup wyposażenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania umowy 

oraz jego likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy. 

9.4 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na realizację zadania ponosi 

Wykonawca. 

9.5 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH 

GWARANCJI 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

9.6 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez Zarząd 

Dróg, wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są przez Wykonawcę. 

9.7 ROZLICZENIE ROBÓT 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen, jako wydzielone 

pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 

Cena wykonania Robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 

ryczałtowej wykonania Robót budowlanych.  

Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: 

a) prace towarzyszące, 

b) prace tymczasowe, 

c) zabezpieczenie kanałów i rzek przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym, 

e) dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowania, 
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f) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 

g) uporządkowanie terenów budowy po robotach, 

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowiązujących przepisów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 

powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 

część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 

norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 

-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych . 

Wykaz przepisów prawnych (takich jak: ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania, 

norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce ( dla celów 

informacyjnych). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., 

poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. 2003 

nr. 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy ( Dz. U. 2014 poz. 817). 
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• Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r  o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z późniejszymi 

zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r  w sprawie katalogu 

odpadów ( Dz. U. 2014 poz.1923). 

• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U Nr 16 poz. 78 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).  

 


