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BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

PROJEKTOWAŁ: 

(cz. architektoniczna) 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 

nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]  

 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.:  

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W 

OPATOWIE  

 

sporządzony w:  styczeń, 2018 r. 

dla:    GMINA OPATÓW 

PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 

27-500 OPATÓW 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Audyt energetyczny budynku Urzędu Miasta Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 

27-500 Opatów – autor: Paweł Zarzycki firma „Perlex” Kraków,  grudzień 2016 rok. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna. 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.9. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 
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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja wraz z robotami remontowymi w budynku 

siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje docieplenie stropów piwnic, docieplenie podłogi poddasza 

oraz  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W szczególności opracowanie 

obejmuje: 

 modernizacja przegrody strop zewnętrzny odcinkowy – ceramiczny Kleina na 

belkach stalowych; wymagana grubość warstwy ocieplenia styropianem XPS gr. 

23 cm, λ = 0,036 W/mK (modernizacja stropu zewnętrznego); 

 modernizacja przegrody podłoga na gruncie styropianem XPS gr. 10 cm, λ = 0,036 

W/mK;    

 modernizacja przegrody strop nad podcieniem styropianem XPS gr. 10 cm, λ = 

0,036 W/mK; 

 modernizacja przegrody strop wewnętrzny piwnica styropianem XPS gr 10 cm, λ 

= 0,036 W/mK; 

 wymiana okien; 

 wymiana drzwi zewnętrznych, w tym powiększenie otworu drzwiowego głównego 

wejścia do budynku na wysokość 50 cm; montaż nadproża prefabrykowanego typu 

L; 

 demontaż istniejącego zadaszenia do piwnicy; wykonanie nowej konstrukcji 

drewnianej przy wejściu do piwnicy, zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem 

czynników atmosferycznych, wykonanie pełnego deskowania (łaty, kontrłaty), 

wykonanie nowego odwodnienia daszku, ułożenie nowej dachówki;  

 Wykonać cokół kamienny w kolorze piaskowca 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

 inwentaryzacja elewacji dla potrzeb projektowych; 

 dobór materiałów układu dociepleniowego stropów i stolarki; 

 opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

 rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku. 
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3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego 

 

Powierzchnia zabudowy:      734,00 m
2
 

Kubatura:     4499,9 m3 

Powierzchnia użytkowa:      1159,69 m
2
 

Liczba kondygnacji:          2 

 

3.2. Stan istniejący 

 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy został wzniesiony technologii tradycyjnej murowanej, ze 

stropami tradycyjnymi ceramicznymi. Budynek przykryty jest wielospadowym 

symetrycznym o konstrukcji drewnianej, pokrytym gontem. Budynek ma dwie kondygnacje 

naziemne oraz jest częściowo podpiwniczony. Zasadniczy układ konstrukcyjny: ściany 

poprzeczne i obwodowe. 

Składa się z dwóch brył narożnej w kształcie litery L oraz nieco niższej w części północnej. 

Dach stromy w konstrukcji drewnianej kryty gontem - nieocieplony 

Mury z cegły ceramicznej pełnej - nieocieplone 

Ścianki działowe murowane z cegły – nieocieplone. 

Schody wewnętrzne – betonowe oraz płytowo - wspornikowe. 

Stropy ceramiczne łukowe lub ceramiczne na belkach - nieocieplone. 

Stolarka zewnętrzna drewniana – nie zachowująca współczynnika przenikana ciepła dla WT 

2021. 

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania, 

 elektryczną, 

 odgromową, 

 gazową. 
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3.3. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
 

Fot. nr 1. Elewacja zachodnia budynku  – widoczne wejście główne.  

 

 

Fot. nr 2.Fragment elewacji zachodniej. 
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Fot. nr 3. Fragment elewacji wschodniej – widok ogólny.  

 

 
 

Fot. nr 4. Fragment elewacji tylnej, północnej. 
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Fot. nr 5. Fragment elewacji wschodniej – widok ogólny.  

 

 
 

Fot. nr 6. Fragment elewacji południowej – widok ogólny 
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4. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

4.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

 Dla ścian zewnętrznych                  – 0,95 - 2,76 W/m
2
K. 

 Dla stropu nad podcieniem                 – 0,86 W/m
2
K. 

 Dla stropu nad piwnicą                  – 1,34 W/m
2
K. 

 Dla podłogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych   – 1,24 W/m
2
K. 

 Dla ścian wewnętrznych                                                       - 0,43 – 1,38 W/m
2
K 

 Dla ścian na gruncie                                                             - 0,48 – 1,26 W/m
2
K 

 Dla stropów zewnętrznych                                                   - 2,82 W/m
2
K 

 Dla stropów wewnętrznych                                                  - 1,3 W/m
2
K 

 Dla drzwi wewnętrznych                                                      - 4,5 W/m
2
K 

 

4.2. Określenie wielkości docieplenia 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym 

wykazała, iż zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosi: 

o dla stropu zewnętrznego odcinkowego Klaina na belkach stalowych (styropian XPS 

λ=0,036 W/mK) 

d = 23 cm, współczynnik U = 0,148 W/m
2
K 

o dla podłogi na gruncie (styropian XPS λ=0,036 W/mK) 

d = 10 cm, współczynnik U = 0,279 W/m
2
K 

o dla stropu  nad podcieniem (styropian XPS λ=0,036 W/mK) 

d = 20 cm, współczynnik U = 0,149 W/m
2
K 

o dla stropu wewnętrznego piwnicy (styropian XPS λ=0,036 W/mK) 

d = 10 cm, współczynnik U = 0,284 W/m
2
K 

Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymianę okien  na nowe, o współczynniku U = 0,9 

W/m
2
K oraz drzwi na nowe o współczynniku U = 1,3 W/m

2
K. 
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5. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

5.1. Wymiana okien  

 

Projektuje się wymianę okien na okna drewniane w kolorze białym, zgodnie z załączonym 

rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła U kmax ≤ 0,9 W/m
2
K.  

Przy montażu stolarki zastosować wykończenie z listew przyokiennych - zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie. Dopuszcza się 

zakończenie parapetów z gotowych obrzeży (zaślepek) PCV. 

 

5.2. Montaż nawiewników higrosterowanych w nowoprojektowanej  stolarce 

okiennej 

 

Należy zastosować nawiewnik higrosterowany wytłumieniem akustycznym – sterowany 

automatycznie, przeznaczony do montażu w oknach drewnianych. Kolor kasztanowy (RAL 

8017).  Nawiewnik składa się z trzech części: zewnętrznej – okapu, który chroni przed 

deszczem i owadami oraz dwóch części wewnętrznych:  

 nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego powietrza, 

 podkładki montażowej lub łącznika akustycznego (montowany tylko w przypadku wyboru 

nawiewnika o izolacyjności akustycznej 38 lub 42 dB) 

 

 

Nawiewnik sterowany automatycznie: 

 ustawienie przełącznika w pozycji a – strumień przepływu powietrza jest uzależniony od 

zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od 
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zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak 

oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. W zależności od poziomu 

wilgotności względnej w pomieszczeniu powietrze dostarczane jest w ilości maksymalnej 

przy 10 Pa odpowiednio w zależności od rodzaju zestawu do 30 m
3
/h.  

 ustawienie przełącznika w pozycji zamkniętej B, przepustnica ustawiona jest w pozycji 

przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 7 m
3
/h. 

 ustawienie przełącznika w pozycji C- maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji 

pracy nawiewnik z higrosterowanej na maksymalne otwarcie. 

 

Rys. nr 1.Sposób montażu nawiewnika higrosterowanego w ramie okiennej  

 

5.3. Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

Projektuje się wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej do budynku, w tym głównych drzwi 

wejściowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi prowadzących do pomieszczenia straży miejskiej, 

drzwi prowadzących do piwnicy, drzwi prowadzących do kotłowni oraz drzwi prowadzących 
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z zewnątrz budynku do części biurowej w podcieniu budynku. Zakres przeznaczonej do 

wymiany stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.  

Projektuje się powiększenie otworu drzwi głównych do budynku na wysokość wraz z 

montażem nadproża prefabrykowanego typu L. Rozmiary stolarki drzwiowej po 

powiększeniu zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.   

Pozostałą istniejącą stolarkę drzwiową należy zdemontować i zabudować drzwi drewniane, 

przy czym drzwi do kotłowni należy wykonać jako stalowe, ocieplone. Projektuje się stolarkę 

drzwiową w kolorze brązowym, ze szkleniem szkłem antywłamaniowym. Współczynnik 

przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m
2
K. Drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek. 

Przy montażu wykończenie z listew drewnianych - zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.  

 

Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiarów stolarki. Przed 

wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie.  

 

5.4. Docieplenie stropu zewnętrznego odcinkowego – ceramicznego Klaina na 

belkach stalowych 

 

 Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewnętrznej stropu rozebrać na wysokość 

25 cm, 

 Ułożyć folię paroizolacyjną, 

 Następnie na posadzce rozłożyć płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm, λ = 

0,036 W/mK, 

 Wylać wylewkę betonową gr. 2 cm,   

 Wykonać posadzkę z terrakoty antypoślizgowej.  

 

5.5. Docieplenie podłogi na gruncie 

 

 Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewnętrznej stropu rozebrać na wysokość 

15 cm, 

 Ułożyć folię paroizolacyjną, 
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 Następnie na posadzce położyć płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, λ = 

0,036 W/mK, 

 Ułożyć izolację przeciwwodną, 

 Wykonać wylewkę betonową gr. 2 cm, 

 Odtworzyć istniejące posadzki. 

 

5.6. Docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy 

 

 Oczyścić stropy od strony piwnic, 

 Na stropie części podpiwniczonej budynku mocować za pomocą kołków wełnę 

mineralną  o gr. 10 cm, λ = 0,036 W/mK, 

 Wykonać warstwę gruntującą bezpośrednio na wełnie, 

 Wykonać warstwę wierzchnią (farba strukturalna) poprzez natrysk. 

 

5.7. Docieplenie stropu nad podcieniem 

 

 Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewnętrznej stropu rozebrać na wysokość 

15 cm, 

 Rozłożyć folię paroizolacyjną, 

 Rozłożyć płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, λ = 0,036 W/mK, 

 Wykonać wylewkę betonową gr. 2 cm, 

 Odtworzyć istniejące posadzki. 

  

5.8. Remont daszku przed wejściem do piwnicy 

 

 demontaż istniejącego zadaszenia do piwnicy,  

 wykonanie nowej konstrukcji drewnianej przy wejściu do piwnicy słupki o przekroju 

15 x 15 cm co 150 cm, murłata 16x 16 cm, krokwie 8x 16 cm,  

 zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem czynników atmosferycznych - wykonać 

środkami ochrony drewna dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Techniki 

Budowlanej,  

 ułożenie folii wiatroizolacyjnej, 

 wykonanie pełnego deskowania (łaty, kontrłaty),  

 ułożenie nowej dachówki,  
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 wykonanie nowego odwodnienia daszku, 

 naprawa tynków i odmalowanie; 

 

 

6. Dodatkowe prace remontowe 

 

 Roboty towarzyszące rozebraniu posadzek wewnątrz pomieszczeń budynku, 

 Roboty budowlane i towarzyszące robotom instalacyjnym wewnątrz budynku. 

 Wykonać cokół kamienny w kolorze piaskowca 

 Powiększyć główne drzwi wejściowe do budynku na wysokość 50 cm, w ramach 

powiększenia otwory drzwiowego wykonać nadproże prefabrykowane typu L  

 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

7.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

 

Tab.1. Bilans mocy.  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 8,44  

2 Ogrzewanie i wentylacja 79,50  

 

7.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m
2
K] 

Wsp.U wg. Wt 2021 

[W/m
2
K] 

 

Warunek 

spełniony 

1 Dla ścian zewnętrznych 0,52 - 2,76 0,20 Nie 

2 Dla stropu nad podcieniem 0,15 0,15 Nie 

3 Dla stropu nad piwnicą  0,28 0,15 Nie 

4 
Dla podłogi na gruncie w 

pomieszczeniach ogrzewanych 
0,28 0,15 Nie 
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7.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych 

 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,89 

Sprawność przesyłu 0,96 

Sprawność wytwarzania 3,5 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

  

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła  

(dla przygotowania cwu) 
0,96 

Sprawność przesyłu cwu 1,00 

 

7.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań 

dotyczących oszczędności energii. 

 

8.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

 
Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 
Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

10.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”.  

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 

11.  Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 

1397 

 

12. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 

wytycznych. 

 

13.  Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac 

remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

 

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA BUDYNKU URZĘDU MIASTA OPATÓW 

PRZY UL. PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 

 
 

Jednostka ewidencyjna: Opatów   

Obręb:     Opatów  

Nr działki:     1292  

 

Inwestor:   

     Gmina Opatów 

     Plac Obrońców Pokoju 34 

     27-500 Opatów  

 

Opracował: 

Dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016 

 [SL-1764] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gliwice, styczeń 2018 r. 
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14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

14.1. Zakres robót  

 

 Zagospodarowanie placu budowy. 

 Ustawienie rusztowań ramowych.  

 Ocieplenie stropu zewnętrznego odcinkowego Klaina na belkach stalowych. 

 Ocieplenie podłogi na gruncie. 

 Ocieplenie stropu nad podcieniem. 

 Ocieplenie stropu wewnętrznego piwnicy. 

 Wymiana okien i drzwi na nowe (wg WT 2021). 

 Demontaż rusztowań. 

 Roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

14.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek Urzędu Miasta i Gminy zlokalizowany w Opatowie przy Placu 

Obrońców Pokoju 34. 

 

14.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

 

14.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

 Upadki z wysokości pracowników. 

 Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

 Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  
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14.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

 Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

14.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

 Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 

 

Dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016 

 [SL-1764] 
  


