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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku w budynku Urzedu
Miasta i Gminy w Opatowie w Opatowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych:
o instalacja c.o.:
*= demontaz istniejacej instalacji c.0., w tym orurowania, armatury i
grzejnikow,
* wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubos$ci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu,
* montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowej,
= montaz grzejnikdw stalowych ptytowych niskopojemnosciowych,
= zaizolowanie przewoddw instalacji c.0. w pomieszczeniu kotlowni, na
poziomie piwnic,
» wilaczenie projektowanych obiegow c.0o. do projektowanych
rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.
Szczegotowy zakres robdt zawiera PW 1 przedmiar robot.




1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nast¢pujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
* demontaz poziomoéw i piondéw c.o. (z wylaczeniem prowadzonych
podtynkowo, niekolidujacych z projektowang instalacja c.o0.),

= demontaz grzejnikdw i zaworow przygrzejnikowych,

= demontaz i utylizacja istniejgcej izolacji termicznej,

= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.
Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu zlomu. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w petni zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowiazujace i stanowig czg$¢ calej
dokumentacji.

W  przypadku niezgodnos$ci robot lub materiatbw z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca
wymieni taki material i powtdrnie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzigé czynnos$ci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i1 technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpaddéw, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ i stosowal przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzacd i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami 1 gazami,
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e zapobiega¢ i1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pylami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze
kary natozone przez wiasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materialy tatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i
chronione przed dostegpem oséb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialty wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wpltyw na Srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywac¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do
ceny umownej 1 nie beda oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreSlonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)



e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i1 jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materialdow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialdw 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA 1 KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jako$¢ i
wlasnosci oraz byly przez caly czas dostegpne do kontroli przez Inspektora. Miegjsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wtascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

52. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.



5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy sianowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, be¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.
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6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowe dla inwestycji (je$li wymagane prawem),

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep

robo6t, ochrong os6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymaogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedga obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktdore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreSlane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te

lub sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglgednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jako$ci potagczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e Kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubo$ci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbior konicowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeilniajacych i1 robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastgpujace roboty:
e roboty tymczasowe i1 towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowg o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:

e projekt wykonawczy,
e przedmiar robot.

13



10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami
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zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
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instalacjach sanitarnych i1 ogrzewania”.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejgcej instalacji c.o. w budynku w budynku Urzedu
Miasta i Gminy w Opatowie w Opatowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek Urzedu
Miasta i Gminy w Opatowie w Opatowie.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z montazem kompensatoréw osiowych mieszkowych,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PW instalacji c.o.,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od Zrédta ciepta do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskowgglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 umi zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Laczenie przewodoéw poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press).
Nalezy stosowa¢ ztaczki z koncoOwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi 1 gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewngetrznymi wg PN-EN10226-1.
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2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajgco-
spustowym na gatazce powrotnej. Przy montazu grzejnikéw nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci od elementéw budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizacj¢ grzejnikbw w poszczegdlnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutow budynku.

UWAGA:
1) Grzejniki o dlugos$ci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo.
2) Istniejace obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejnikow nalezy odtworzy¢

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,
termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.
automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przeptywu — PN6,

zawory odcinajace kulowe - PNG,

odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

zawory rownowazace - PNG.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowaé termicznie zgodnie z tabelg (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poZniejszymi

zmianami).
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o WSP.O}C‘.T'Ynmku
przewodzenia ciepla
A= 0.035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnegtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnegtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnegtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1—4 przechodzgce przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewodow
[ Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacyi cieple) wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czgsci nicogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100%% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku preewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy 1zolacyjney.
# Izolagja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu, ktory zapewni odpowiednia jako§¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentéw
materiatéw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegélnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentdéw materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
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W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociagiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2.  ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢
materiatéw przekladajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatoéw, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i1 jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzié
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewodéw do piondéw, a takze piony i gatazki grzejnikowe oraz instalacje
zasilajaca nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych,
czarnych wg PN-74/H-74200. Zachowa¢ kompensacje naturalng projektowane;j instalacji c.o.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robo6t okre§lonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia ognioochronne lub
masy uszczelniajgce (np. Hilti). Dopuszczalne jest réwniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstgpstwo — brak mozliwo$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegolng
uwagge na:

e jakos$¢ potaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.
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6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktoéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordOwnanie cech
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowaé si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czesScig dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym
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procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektéw do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru rob6t towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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