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Gliwice, 19.01.2018 r.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL.:

(cz. architektoniczna)

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIEDZIBY URZEDU MIASTA I GMINY W
OPATOWIE

sporzadzony w: styczen, 2018 r.
dla: GMINA OPATOW
PLAC OBRONCOW POKOJU 34

27-500 OPATOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inZz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Czionek czynny od: 05-10-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewlcz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-CBY2-1374-1D39-1336

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sarwisie internetowym Izby Architektébw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z whadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski
arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Justyna Juroszek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Slagskiej Okregowej Izby Architektéow RP

4. ala
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Il. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr 1.  Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2. Rzut piwnic - stan projektowany

Rys. nr 3. Rzut parteru - stan projektowany

Rys. nr4.  Rzut pietra - stan projektowany

Rys.nr5.  Rzut poddasza - stan projektowany

Rys. nr 6.  Elewacja potudniowa — stan projektowany
Rys. nr 7.  Elewacja péinocna — stan projektowany
Rys. nr 8.  Elewacja wschodnia — stan projektowany
Rys. nr 9.  Elewacja zachodnia — stan projektowany

Rys. nr 10. Zestawienie stolarki.
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1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Audyt energetyczny budynku Urzedu Miasta Opatow, ul. Plac Obroncoéw Pokoju 34,

27-500 Opatow — autor: Pawel Zarzycki firma ,,Perlex” Krakow, grudzien 2016 rok.

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.

2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z

2013r. nr 0, poz. 762).

Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
I obliczenia”

- PN-82/B-02402 , Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

Katalog farb kolorow: wzornik kolorow NCS.

Literatura fachowa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja wraz z robotami remontowymi w budynku

siedziby Urzedu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obroncéw Pokoju 34.

2. Cel i zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje docieplenie stropéw piwnic, docieplenie podtogi poddasza

oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. W szczegdlnoSci opracowanie

obejmuje:

>

>

modernizacja przegrody strop zewngtrzny odcinkowy — ceramiczny Kleina na
belkach stalowych; wymagana grubo$¢ warstwy ocieplenia styropianem XPS gr.
23 cm, A = 0,036 W/mK (modernizacja stropu zewngetrznego);

modernizacja przegrody podtoga na gruncie styropianem XPS gr. 10 cm, A = 0,036
WImK;

modernizacja przegrody strop nad podcieniem styropianem XPS gr. 10 cm, A =
0,036 W/mK;

modernizacja przegrody strop wewnetrzny piwnica styropianem XPS gr 10 cm, A
= 0,036 W/mK;

wymiana okien;

wymiana drzwi zewnetrznych, w tym powiekszenie otworu drzwiowego gtownego
wejscia do budynku na wysoko$¢ 50 cm; montaz nadproza prefabrykowanego typu
L;

demontaz istniejacego zadaszenia do piwnicy; wykonanie nowej konstrukcji
drewnianej przy wejsciu do piwnicy, zabezpieczenie konstrukcji przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych, wykonanie pelnego deskowania (faty, kontriaty),
wykonanie nowego odwodnienia daszku, utozenie nowej dachowki;

Wykona¢ cokédt kamienny w kolorze piaskowca

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

>

>
>
>

inwentaryzacja elewacji dla potrzeb projektowych;
dobor materiatéw uktadu dociepleniowego stropow i stolarki,
opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku.
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3. Opis stanu istniejacego

3.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 734,00 m?
Kubatura: 4499,9 m3
Powierzchnia uzytkowa: 1159,69 m?
Liczba kondygnacji: 2

3.2. Stan istniejacy

Budynek Urzedu Miasta i Gminy zostal wzniesiony technologii tradycyjnej murowanej, ze
stropami  tradycyjnymi  ceramicznymi. Budynek przykryty jest wielospadowym
symetrycznym o konstrukcji drewnianej, pokrytym gontem. Budynek ma dwie kondygnacje
naziemne oraz jest czeSciowo podpiwniczony. Zasadniczy uklad konstrukcyjny: Sciany
poprzeczne i obwodowe.
Sktada si¢ z dwoch bryl naroznej w ksztalcie litery L oraz nieco nizszej w czg¢Sci potnocne;.
Dach stromy w konstrukcji drewnianej kryty gontem - nieocieplony
Mury z cegly ceramicznej pelnej - nieocieplone
Scianki dzialowe murowane z cegly — nieocieplone.
Schody wewngetrzne — betonowe oraz ptytowo - wspornikowe.
Stropy ceramiczne tukowe lub ceramiczne na belkach - nieocieplone.
Stolarka zewnetrzna drewniana — nie zachowujgca wspdlczynnika przenikana ciepta dla WT
2021.
Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje wewngtrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e centralnego ogrzewania,

elektryczna,

odgromowa,

2azowa.
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3.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 2.Fragment elewacji zachodniej.
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Fot. nr 3. Fragment elewacji wschodniej — widok ogdlny.

Fot. nr 4. Fragment elewacji tylnej, pétnocne;j.
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Fot. nr 5. Fragment elewacji wschodniej — widok ogdlny.

Fot. nr 6. Fragment elewacji potudniowej — widok ogdlny
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4. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

4.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewngtrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla $cian zewnetrznych —0,95 - 2,76 W/m?K.
e Dla stropu nad podcieniem — 0,86 W/m’K.
e Dla stropu nad piwnica ~1,34 W/m*K.
e Dla podlogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych — 1,24 W/m?K.
e Dla $cian wewnetrznych - 0,43 -1,38 W/m’K
e Dlascian na gruncie - 0,48 — 1,26 W/m’K
e Dla stropow zewnetrznych - 2,82 WIm?K
e Dla stropow wewnetrznych -1,3 W/mK
e Dladrzwi wewnetrznych - 4,5 W/m?K

4.2. Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym
wykazata, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej wynosi:
o dla stropu zewnetrznego odcinkowego Klaina na belkach stalowych (styropian XPS
2=0,036 W/mK)
d = 23 cm, wspotczynnik U = 0,148 W/m?K
o dlapodtogi na gruncie (styropian XPS A=0,036 W/mK)
d = 10 cm, wspétezynnik U = 0,279 W/m?K
o dlastropu nad podcieniem (styropian XPS 2=0,036 W/mK)
d = 20 cm, wspotczynnik U = 0,149 W/m?K
o dla stropu wewngtrznego piwnicy (styropian XPS 2=0,036 W/mK)
d = 10 cm, wspotezynnik U = 0,284 W/m?K

Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiane¢ okien na nowe, o wspotczynniku U = 0,9

W/m?K oraz drzwi na nowe o wspotezynniku U = 1,3 W/m?K.
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5. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

51.  Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiane okien na okna drewniane w kolorze bialtym, zgodnie z zalgczonym
rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta U kmax < 0,9 W/ m2K.
Przy montazu stolarki zastosowa¢ Wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie z

zaleceniami producenta.

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiaréow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem
zamowienia nalezy dokonaé szczegolowych pomiarow na budowie. Dopuszcza sie

zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV.

5.2. Montaz nawiewnikow higrosterowanych w nowoprojektowanej  stolarce

okiennej

Nalezy zastosowa¢ nawiewnik higrosterowany wytlumieniem akustycznym — Sterowany
automatycznie, przeznaczony do montazu w oknach drewnianych. Kolor kasztanowy (RAL
8017). Nawiewnik sktada si¢ z trzech czeSci: zewngtrznej — okapu, ktdry chroni przed
deszczem 1 owadami oraz dwoch cze$ci wewngtrznych:

e nawiewnika, ktory odpowiada za sterowanie ilo§cig nawiewanego powietrza,

e podktadki montazowej lub tacznika akustycznego (montowany tylko w przypadku wyboru

nawiewnika o izolacyjnosci akustycznej 38 lub 42 dB)

Pozycia A Pozycja B Pozycja C
blokada w pozycii automatyczna regulacja blokada w pozycji
minimalnego przeplyw otwarcia HIGRO® maksymalnego olwarcia

Nawiewnik sterowany automatycznie:
e Ustawienie przetgcznika w pozycji a — strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od

zawartosci pary wodnej (wilgotno$ci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od
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zanieczyszczenia powietrza wynikajagcego z wykonywania czynno$ci, takich jak
oddychanie, pocenie si¢, pranie, gotowanie, suszenie itp. W zaleznosci od poziomu
wilgotnos$ci wzglednej w pomieszczeniu powietrze dostarczane jest w ilosci maksymalnej
przy 10 Pa odpowiednio w zalezno$ci od rodzaju zestawu do 30 m¥h.

e ustawienie przelgcznika w pozycji zamknietej B, przepustnica ustawiona jest w pozycji
przeplywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 7 m*/h.

e Ustawienie przetgcznika w pozycji C- maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji

pracy nawiewnik z higrosterowanej na maksymalne otwarcie.

nawiownik podkiadka okap

(

EXR.306
okno PVC - nawiownik EXR 7 podkiadka
| okapem standardowym
nawicwr ik fcmik okap
=
==
EXR.307

okno PVC - nawiewnik EXR
Z facznddem i okapem standardowym

Rys. nr 1.Sposob montazu nawiewnika higrosterowanego w ramie okiennej
5.3. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiang stolarki zewnetrznej drzwiowej do budynku, w tym gléwnych drzwi
wejsciowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi prowadzacych do pomieszczenia strazy miejskie;,

drzwi prowadzacych do piwnicy, drzwi prowadzacych do kottowni oraz drzwi prowadzacych
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z zewnatrz budynku do czeSci biurowej w podcieniu budynku. Zakres przeznaczonej do
wymiany stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Projektuje si¢ powickszenie otworu drzwi gléwnych do budynku na wysoko$¢ wraz z
montazem nadproza prefabrykowanego typu L. Rozmiary stolarki drzwiowej po
powiekszeniu zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Pozostalg istniejaca stolarke drzwiowa nalezy zdemontowac i zabudowac¢ drzwi drewniane,
przy czym drzwi do kottowni nalezy wykona¢ jako stalowe, ocieplone. Projektuje si¢ stolarke
drzwiowg W kolorze bragzowym, ze szkleniem szklem antywlamaniowym. Wspotczynnik
przenikania ciepta Uxmax < 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek.

Przy montazu wykonczenie z listew drewnianych - zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

Uwaga.:

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych —w Swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiaréw stolarki. Przed

wystaniem zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow na budowie.

5.4. Docieplenie stropu zewnetrznego odcinkowego — ceramicznego Klaina na

belkach stalowych

» Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewnetrznej stropu rozebra¢ na wysokosé
25cm,

» Ulozy¢ folig paroizolacyjna,

» Nastepnie na posadzce roztozy¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm, A =
0,036 W/mK,

» Wyla¢ wylewke betonowa gr. 2 cm,

» Wykona¢ posadzke z terrakoty antyposlizgowe;.

5.5. Docieplenie podlogi na gruncie
» Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewngtrznej stropu rozebra¢ na wysoko$¢

15 cm,

» Ulozy¢ folig paroizolacyjna,
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A\

5.6.

5.7.

A\

YV V V V

5.8.

A\

Nastegpnie na posadzce polozy¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, A =
0,036 W/mK,

Ulozy¢ izolacj¢ przeciwwodna,

Wykona¢ wylewke betonowa gr. 2 cm,

Odtworzy¢ istniejace posadzki.

Docieplenie stropu wewnetrznego piwnicy

Oczysci¢ stropy od strony piwnic,

Na stropie cze$ci podpiwniczonej budynku mocowaé za pomoca kotkow welne
mineralng o gr. 10 cm, A = 0,036 W/mK,

Wykona¢ warstwe gruntujacag bezposrednio na wehnie,

Wykona¢ warstwe wierzchnig (farba strukturalna) poprzez natrysk.

Docieplenie stropu nad podcieniem

Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewngtrznej stropu rozebra¢ na wysokosc¢
15 cm,

Roztozy¢ foli¢ paroizolacyjna,

Roztozy¢ plyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, A = 0,036 W/mK,
Wykona¢ wylewke betonowa gr. 2 cm,

Odtworzy¢ istniejgce posadzki.

Remont daszku przed wejsciem do piwnicy

demontaz istniejagcego zadaszenia do piwnicy,

wykonanie nowej konstrukcji drewnianej przy wejsciu do piwnicy stupki o przekroju
15 x 15 cm co 150 cm, murtata 16x 16 cm, krokwie 8x 16 cm,

zabezpieczenie konstrukcji przed wpltywem czynnikow atmosferycznych - wykonaé
srodkami ochrony drewna dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlanej,

utozenie folii wiatroizolacyjne;,

wykonanie pelnego deskowania (faty, kontrlaty),

utozenie nowej dachowki,
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» wykonanie nowego odwodnienia daszku,

» naprawa tynkow i odmalowanie;

Dodatkowe prace remontowe

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Roboty towarzyszace rozebraniu posadzek wewnatrz pomieszczen budynku,

Roboty budowlane i towarzyszace robotom instalacyjnym wewnatrz budynku.

Wykona¢ cokot kamienny w kolorze piaskowca

Powickszy¢ gléwne drzwi wejsciowe do budynku na wysokos¢ 50 cm, w ramach

powigkszenia otwory drzwiowego wykona¢ nadproze prefabrykowane typu L

7.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii
Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 8,44
2 | Ogrzewanie i wentylacja 79,50
7.2. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Tab.2. Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2021
Wsp. U ) Warunek
Lp. Nazwa przegrody ) [W/m°K]
[W/m*K] spetniony
1 Dla $cian zewnetrznych 0,52 -2,76 0,20 Nie
2 | Dlastropu nad podcieniem 0,15 0,15 Nie
3 | Dla stropu nad piwnica 0,28 0,15 Nie
Dla podtogi na gruncie w
4 p g ) J 0,28 0,15 Nie
pomieszczeniach ogrzewanych
19

STRONA




COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY UG 0O1/2018

7.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnoSci systemu ogrzewania i wentylacji.

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,89
Sprawnos$¢ przesylu 0,96
Sprawnos$¢ wytwarzania 3,5
Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepla 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla 096
(dla przygotowania cwu) ’
Sprawnos$¢ przesylu cwu 1,00
7.4, Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania spelniajg wymagania dotyczgce

oszczednosci energii

Warto$ci zaprojektowanych wspotczynnikéw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych
budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — speiniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniajg spetnienie wymagan

dotyczacych oszczgdnos$ci energii.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jegso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i1 obiekty sgsiednie.
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9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Brak  ekonomicznie  uzasadnionych  mozliwo$ci  racjonalnego  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odporno$ci pozarowej budynku —,, C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazana, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogarsza¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz.
1397

12. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespolty  powinny  by¢  przeszkolone ~w  zakresie  eksploatacji = rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespolu wykonawczego musza posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysoko$ciach. Musza
by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)

- Obowiazujacych Polskich Norm.

- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

13. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I c¢z. 3 rok 1990.
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INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA BUDYNKU URZEDU MIASTA OPATOW
PRZY UL. PLAC OBRONCOW POKOJU 34

Jednostka ewidencyjna: Opatow
Obreb: Opatow
Nr dzialki: 1292
Inwestor:

Gmina Opatow
Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow

Opracowal:

nr upr. 23/SLOKK/2016
[SL-1764]

Dr inz. arch. Justyna JUROSZEK

Gliwice, styczen 2018 r.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

= Qcieplenie stropu zewnetrznego odcinkowego Klaina na belkach stalowych.
* Qcieplenie podtogi na gruncie.

= Qcieplenie stropu nad podcieniem.

= Qcieplenie stropu wewngetrznego piwnicy.

= Wymiana okien i drzwi na nowe (wg WT 2021).

* Demontaz rusztowan.

» Roboty instalacyjne wewngtrzne i zewngtrzne.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

14.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek Urzedu Miasta i Gminy zlokalizowany w Opatowie przy Placu

Obroncéw Pokoju 34.

14.3.  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowic zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku.

14.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

» Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialty budowlane, gruz itp.
= Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).
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14.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

» Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

14.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robo6t na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robdt. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6
m.

nr upr. 23/SLOKK/2016

Dr inz. arch. Justyna JUROSZEK [SL-1764]
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